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Parte prima:

Definizione tecnica ed economica dei lavori



CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni, le forniture o provviste, di tutti i
materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori relativi ai Lavori di manutenzione straordinaria della
ex discarica Ca' Antonioli .

Comprende ogni onere per le opere provvisionali, i ponteggi, la sicurezza sulla base delle normative vigenti
e ogni altro onere per dare il lavoro completo in ogni sua parte secondo le disposizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale d'Appalto, le particolarita tecniche del progetto e tutte le disposizioni che verranno
impartite dalla Direzione dei Lavori in sede di esecuzione.

Lesecuzione dei lavori & sempre comunque effettuata secondo le regole dell'arte e |'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel
presente capitolato speciale e quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di gara

ART. 2: AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1 L'importo dei lavori e provviste comprese nell'appalto da pagarsi a misura secondo quanto di seguito
specificato, ammonta a complessive €. 315.000,00 + IVA, ai sensi di quanto disposto dall'art.83 del D.Lgs
163/06 e smi..

Limporto dei lavori posti a base di gara e Iimporto dei lavori da appaltare sono definiti nella Tabella
“1"come segue:

Tabella “1”

Importiin Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna d) Colonna a)+b)
Euro +c)+d)
Importo Oneri per la sicurezza Oneri per la Costo della TOTALE
esecuzione lavori inclusi nei prezzi sicurezza speciali manodopera

derivanti dal P.S.C.

1 A misura €. 286.602,12 €.5.354,32 € 2.680,00 € 20.363,56 | €.315.000,00

TOTALE | €. 315.000,00

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA paria € 286.602,12
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE pari a € 315.000,00

2.2 Limporto contrattuale corrisponde allimporto del lavori come risultante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alla Tabella “*1” colonna a), aumentato dei
seguenti importi:

- importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito e non oggetto dell‘offerta derivanti
dalla Tabella “1” colonna b) e c), come disposto dall'art.86) commi 3-bis e 3-ter, dall’articolo 131 comma 3
del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e dellart.100 commi 1 e 5, del Decreto Legislativo n.81 del 2008;

- importo del costo della manodopera come da colonna d) della Tabella 1", non soggetto a ribasso come
disposto dall’art. 81 comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

ART. 3: MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

3.1 1 lavori di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto sono appaltati a misura, secondo quanto di
sequito specificato ai sensi degli articoli 53, comma 4, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e successive
modifiche, e dell'articolo 43 comma 7 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii.. Nel contratto andra indicato
I'importo di ciascun gruppo di categorie ritenute omogenee.

3.2 I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori
appaltati a misura, sono quelli contenuti nel documento indicato Efenco prezzi; in esso & compreso tutto
quanto occorre per dare i lavori compiuti a regola d’arte compreso l'onere per spese generali, assicurazioni,
ecc., come gia detto. I prezzi unitari si intendono accettati dall’/Appaltatore in base ai calcoli di una sua
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convenzione a tutto suo rischio.

3.3 Uimporto contrattuale dei lavori a misura, come determinato in seguito all‘applicazione del ribasso
offerto dall’aggiudicatario pud variare, in aumento ed in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all‘art.132 del Decreto Legislativo n.
163 del 2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.

3.4 1 prezzi unitari al netto dell'unico ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, sono per lui
vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d‘opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del Decreto
Legislativo n. 163 del 2006 e successive moadifiche.



ART. 3-bis: Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione sara effettuata con il criterio dell'Offerta Economicamente piti Vantaggiosa, ai sensi
dellart.83 del D.Lgs. 163/2006 con la valutazione della congruita delle offerte dei concorrenti ai sensi
dell’art. 86 del citato D.Lgs.
Le eventuali migliorie come le maggiori quantita di lavorazioni in aumento rispetto alle quantita previste nel
computo metrico estimativo del progetto esecutivo, non saranno oggetto di contabilizzazione a misura per
I‘emissione degli stati di avanzamento lavori in quanto saranno ritenute offerte a costo zero dall'impresa
aggiudicataria alla Stazione Appaltante.

Tabella “2"

SUB-
TIPOLOGIA CRITERI SUB-CRITERI PUNTEGGIO | PUNTEGGIO
MAX
A1) Pregio tecnico e qualita|a) Sicurezza di approvvigionamento con
migliorie proposte (relazione | specifico riferimento all'approvvigionamento 10
massima in 10 fogli A4 scritti in | di materiale argilloso
unica facciata arial 10 — max .b) Aumento strato di capping realizzato con
50 righe) lo stesso materiale e caratteristiche previste
nel progetto posto a base di gara (il n. di 10
strati offerti dovranno avere cadauno
spessore minimo 5 cm.)
?) Aumento capacitd stoccaggio del o
percolato in analogia con quanto previsto 10
nel progetto
d) Completamentor opere  accessorie
A) QUALITA! (recinzione di perimetrazione dell'area, 10 -
TECNICA opere “ barriera verde”)
7A2) Tecniche e tecnologie di| a) Metodologie operative tese
esecuzione (relazione | all'oltimizzazione della  impermeabilita’
massima in 10 fogli A4 scritti in | dello strato di capping cosi come previsto 15
unica facciata arial 10 — max | in progello
50 righe)
A3) Gestione operativa attivita | a) Metodologie operative, mezzi d'opera e o
di cantiere in termini qualitativi| ogni altra considerazione che giudizio del
e per la riduzione dellimpatto | concorrente possano contribuire
ambientale (relazione massima | all'abbattimento dellimpatto delle 20
in 10 fogli A4 scritti in unica | lavorazioni sullambiente circostante
facciata arial 10 — max 50
righe)
B1) Offerta economica 15
B) OFFERTA
ECONOMICA B2) Offerta temporale (limite 26
E massimo contrazione lavori —
TEMPORALE 60 gg rispelto a 180gg. 10
massimi previsti da
cronoprogramma di progetto)

Per ogni elemento e sub elemento di valutazione il concorrente dovra pertanto esporre i fattori della
propria offerta che possono concorrere alla determinazione della valutazione da parte della commissione.
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La mancata presentazione di elementi relativi ad ogni sub elemento, non determinera I'esclusione del
concorrente dalla gara ma gli verra assegnato un punteggio pari a 0 (ZERO).

In caso di aggiudicazione ad un concorrente che per uno o piu’ parametri di valutazione per la parte
attinente alle proposte progettuali integrative e/o migliorative Al abbia ottenuto un punteggio pari a
ZERO , lo stesso dovra eseguire l'opera per quanto riguarda detti parametri , secondo quanto previsto
nel progetto esecutivo posto a base di gara.

Gli aspetti che verranno valutati, nell’ambito di ogni sub elemento, sono quelli indicati nella Tabella 2,
lasciando comunque al concorrente la possibilita di introdurre, per ogni sub elemento, tutti gli ulteriori
aspetti a suo giudizio meritevoli di valutazione.

Non verra' tenuto conto dalla Commissione degli eventuali fogli/righe eccedenti rispetto a quanto previsto
nella Tabella “2” per i sub-criteri A1, A2, A3 (relazione massima in 10 fogli A4 scritti in unica facciata arial
10 - max 50 righe).

PREGIO TECNICO E QUALITA' DELLE MIGLIORIE PROPOSTE INTEGRATIVE E/O MIGLIORATIVE
NON SOSTANZIALI

Il concorrente potra completare la propria offerta inserendo nelle relazioni di cui alla tabella sopra
riportata una proposta integrativa e/o migliorativa delle opere comprese nell’appalto.
Tale proposta dovra essere unica, chiara non potra fare riferimento ad opzioni e non potra determinare un
aumento del costo posto a base di gara.
Sono ammesse solo varianti migliorative cioé quelle che apportino modifiche qualitativamente
apprezzabili al progetto posto a base di gara senza stravolgerne l'identita.
Le varianti migliorative non potranno interessare |‘ubicazione delle opere e/o stravolgere l|'assetto
organizzativo e funzionale contenuto nel progetto posto a base di gara.
In particolare le proposte migliorative non dovranno richiedere ulteriori approvazioni di carattere
urbanistico, ambientale, paesaggistico o altre autorizzazioni.
Le proposte integrative e/o migliorative potranno riguardare le metodologie operative introdurre nuovi
elementi, rispetto a quanto gia previsto nel bando, che il concorrente ritenga possano apportare un
beneficio all’Amministrazione in termini di:

— migliorie alla sistemazione superficiale dell'area;

— aumento del livello di sicurezza del sito;

pPer quanto concerne la riduzione degli oneri di smaltimento del percolato, il concorrente deve quantificare
il maggior volume di percolato in grado stoccare in serbatoi a norma, piuttosto che dimostrare la
diminuzione della permeabilita dello strato di capping dato dall'incremento proposto.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

La determinazione del punteggio per I'elemento qualitativo A) relativo a ciascuna ditta offerente e
per ogni sub criterio, avverra utilizzando il metodo aggregativo-compensatore (come definito dal
richiamato all. G del dpr 207/2010), a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:

C(a)=Zn [Wi * V(a)i]

In particolare i coefficienti della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno saranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di
giudizi:

insufficiente 0,00
sufficiente 0,20
discreto 0,40




buono 0,60

ottimo 0,80
eccellente 1,00

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

NORMALIZZAZIONE: Una volta determinato il punteggio attribuito ad ogni concorrente per ogni sub
elemento, (A1, A2, A3, A4), formante il punteggio per l'elemento qualitativo A), si provvedera alla
normalizzazione di tale punteggio rapportandolo al punteggio massimo (75 punti) attribuibile all’'elemento
qualitativo nel suo complesso. La normalizzazione & effettuata assegnando al concorrente che ha
conseguito il punteggio di valore piu alto il punteggio definitivo pari a 75 e agli altri un punteggio
definitivo in proporzione lineare.

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO: Si procedera all’esclusione del concorrente che non avra raggiunto il
punteggio minimo prima della normalizzazione di 35 punti su 75 relativamente agli elementi di ordine
qualitativo, nel rispetto dell‘art. 83 comma 2 del D.L.vo n. 163/2006.

VARIANTI: non ammesse varianti sostanziali. Sono ammesse varianti migliorative nel limite di quanto
specificato nel disciplinare di gara - relazioni - contenute nella “busta B offerta tecnica” che saranno
oggetto di valutazione nell’ambito delle offerte presentate dalla ditte candidate.

La determinazione del punteggio per l'elemento quantitativo, B1) relativo a ciascuna ditta
offerente attraverso una interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito all‘offerta
economica pill conveniente per la Stazione Appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito all’'eventuale
offerta pari al prezzo posto a base di gara. Ovvero mediante la formula:

Bli = (% Ri / % Rmax) * 15
% R i = percentuale di ribasso offerto dalla ditta
% R max = percentuale di ribasso max pervenuto

warr
|

La determinazione del punteggio per l'elemento quantitativo, B2) relativo a ciascuna ditta
offerente attraverso una interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito alla massima
contrazione temporale di esecuzione dei lavori offerta, espressa in numero di giorni (60gg), e il
coefficiente pari a zero, attribuito all’eventuale offerta pari 180 gg posto a base di gara. Ovvero mediante
la formula:

B2i = (Ti /Tmax) * 10
T i = contrazione temporale offerta dalla ditta “i” (espressa in numero giorni)
T max = contrazione temporale max pervenuta(espressa in numero giorni)



ART. 4: CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

4.1 T lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali 0G12.

4.2 Ai sensi del combinato disposto dell’art.118 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e successive
modifiche, degli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii., le parti di lavoro
appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella Tabella “"A”
allegata al presente Capitolato Speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte
scorporabili e a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato

Speciale.

Tabella “"A”

E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
(articoli 4 e 40 del presente Capitolato)

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

realizzazione della bonifica e della

protezione ambientale

Discariche, limpermeabilizzazione  con
lgeomembrane dei terreni per la proteziong
delle falde acquifere, la bonifica d
materiali  pericolosi, gli impianti d
rilevamento e telerilevamento per |
monitoraggio ambientale per qualsias
modifica dell'equilibrio  stabilito  dalla
vigente legislazione, nonché gli impiant
necessari per il normale funzionamento
delle opere o dei lavori e per fornire un
buon servizio all‘utente sia in termini d
informazione e di sicurezza.

Lavori Categoria allegato "A” C.
D.P.R. n. 207 del 2010 (Euro)
E Opere puntuali o a rete necessarie per |a Prevalente 0G12 315.000,00

1)

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA (Colonna a - Tabella

€. 286.602,12

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA(Colonna b)+c) e
lCOSTO DELLA MANO D'OPERA(Colonna d) - Tabella 1)

€. 28.

397,88

ART. 5: GRUPPO DI LAVORI OMOGENEI - CATEGORIE CONTABILI
5.1 I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all‘art.43, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm ii.

sono indicati nella Tabella "B” sottostante:

Tabella “B” GRUPPI DI LAVORAZIONI:

(01- OPERE DI PROTEZIONE - € 68012,73
PROT -

02- SISTEMAZIONE FINALE -| € 244307,27
SIST

per oneri per I'attuazione del piano € 2680
di sicurezza




CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6: OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI, DISPOSIZIONI

6.1 Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del contratto e del presente capitolato,
I'esecuzione dell'appalto & soggetta all'osservazione delle seguenti norme:

- D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm ii., Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»

- Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss. mm. e integrazioni;

- Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici emanato con D.M. dei LL.PP. del
19-04-2000 n°145, per la parte rimasta in vigore;

- Ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d'opera in tema di
assicurazioni sociali e oneri previdenziali di ogni genere.

6.2 La sottoscrizione del Contratto e del presente Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme suddette e di incondizionata loro accettazione.

ART. 7: PRESCRIZIONI PER L’'ESECUZIONE DELLE OPERE - VARIAZIONI

7.1 Le forme, le dimensioni, le caratteristiche e le modalitd di misurazione delle opere risultano dalle
descrizioni indicate nell’Elenco prezzi, Computo metrico estimativo e nelle Tavole del progetto definitivo-
esecutivo che fanno parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto. La Direzione Lavori in sede
esecutiva a suo insindacabile giudizio previa approvazione della Stazione Appaltante, pud introdurre nelle
opere oggetto dell’appalto tutte le variazioni che ritiene necessarie ai fini di un migliore esito dell'opera. Pud
anche fornire ulteriori disposizioni e/o trasmettere ogni ulteriore elaborato scritto o grafico, a chiarimento
delle caratteristiche, delle dimensioni, particolari costruttivi, indicazioni e precisazioni per le modalita di
esecuzione e quant‘altro ritenga utile per la corretta esecuzione dell’opera. In entrambi i casi la Ditta
appaltatrice non pud trarne argomento per chiedere abbuoni, compensi o avanzate pretese di indennizzi di
qualsiasi natura e specie diversi o aggiuntivi di quelli indicati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Fermo restando i pagamenti a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.
mm ii. e dall’articolo 132 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

7.2 In caso di discordanza dei vari elaborati o delle voci descrittive con gli elaborati, o altro, la decisione sul
modo di eseguire i lavori spettera sempre alla Direzione dei Lavori. La Ditta appaltatrice dovra eseguire
prove, prototipi e campioni, dei colori, degli assemblaggi, fissaggi e quant‘altro richiesto nel corso del lavoro
dalla Direzione dei Lavori per I'accettazione delle forniture e dell'esecuzione dell’opera.

7.3 Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo e neppure compensate le forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, o le diverse modalita esecutive eseguite senza preventivo ordine scritto
dalla Direzione Lavori.

ART. 8: DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

8.1 Fanno parte integrante del Contratto di Appalto ancorché non materialmente allegati:

a) Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n°145 per la parte
rimasta in vigore;

b) Capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel sequito in relazione al loro valore indicativo;

c) Elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo, cosi come tutte le disposizioni impartite in corso
d‘opera dalla D.L. come indicato all‘art.8-bis del presente Capitolato;

d) Elenco prezzi unitari;

e) Computo metrico estimativo;

f) Piano di sicurezza e coordinamento di cui all‘art.100, del decreto legislativo n.81 del 2008 e le proposte
integrative al predetto piano di cui all'art.131, comma 2, lettera c), Decreto Legislativo n.163 del 2006;

g) Piano operativo di sicurezza di cui all‘art. 131, comma 2, lettera c), Decreto Legislativo n.163 del 2006;
h) Cronoprogramma di cui all‘art.40 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm ii.;

i) le polizze di garanzia
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ART. 8-bis: DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta all’Amministrazione Appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate
nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera nell'ordine quelle indicate
dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'appalto - Elenco prezzi unitari
allegati al contratto - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

ART. 9: FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

9.1 In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall‘art. 140 del Decreto
Legislativo n. 163 del 2006.

ART. 10: DOMICILIO LEGALE DELL'’APPALTATORE E INDICAZIONI DELLE PERSONE CHE
POSSONO RISCUOTERE

10.1 I'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui allarticolo 2 del Capitolato Generale
d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini
e ogni altra notificazione 0 comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art.3 del Capitolato Generale d’Appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere e a cui si possono impartire gli ordini che I'andamento
dei lavori medesimi fossero a richiedere.

10.2 Ogni variazione del domicilio o delle persone autorizzate, deve essere tempestivamente comunicata
alla Stazione Appaltante. In ogni caso I’Appaltatore & sempre responsabile verso la Stazione Appaltante e i
terzi, di quanto fatto dai suoi dipendenti.

ART. 11: PROVVISTE E CAMPIONI COMPONENTI E SISTEMI DI ESECUZIONE

11.1 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole
voci allegata allo stesso capitolato.

L'Impresa assuntrice dovra provvedere a sua cura e spese, alla presentazione dei campioni di tutte le opere
che saranno richieste dalla Direzione Lavori, ottenerne I'approvazione e, quindi, attenersi scrupolosamente
ad essi nella esecuzione dei lavori. Quelle opere o provviste che eventualmente se ne scostassero a giudizio
della Direzione dei Lavori saranno rifiutate e dovranno essere rifatte e sostituite a spese e cura dell'lmpresa.
La verifica dei requisiti, I'accettazione dei materiali e delle opere non & comungue definitiva se non dopo che
siano state eseguite le prove di rispondenza del manufatto ai requisiti contenuti nelle prescrizioni tecniche e
di progetto. Come indicato all’art.7 del presente Capitolato speciale, la Ditta dovra eseguire tutti i campioni,
prototipi, prove di costruzione, particolari dei fissaggi, ecc. richiesti dalla Direzione Lavori.

In relazione alla prove di permeabilita’ in situ da esequirsi a verifica della corretta esecuzione dello dello
strato di capping, l'impresa dovra' provvedere ad eseguire a proprie spese |'esecuzione di minimo n.5 prove
secondo quanto prescritto al punto 1.5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Seconda da
eseqguirsi in modo tale da poter avere una idonea caratterizzazione delle terre compattate: i punti di prova
saranno individuati secondo le disposizioni impartite dal D.L. sentito il RUP.



CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 12: CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

12.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D. Lgs. 163/06, il contratto sara stipulato decorsi 35 giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 79 del D. Lgs.
163/06 e s.m.i.

L‘esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito Processo verbale di consegna di cui all‘art. 154 del D.PR. n. 207 del 2010 e ss. mm ii,, da
effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. Il Processo verbale
& redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore.

12.2 La Stazione Appaltante, tuttavia, pud procedere all'esecuzione dei lavori in via d’'urgenza, nelle more
della stipulazione del contratto, ai sensi dell‘articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm
ii. e dell'art. 11, comma 9 del D. Lgs. 163/06; in tal caso il Direttore dei Lavori indichera espressamente sul
verbale di consegna di cui all'art. 154 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm ii. le lavorazioni da iniziare
immediatamente,

12.3 Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a cinque giorni e non superiore a 15; i
termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione come previsto dal D.P.R.
n. 207 del 2010 e ss. mm ii., art. 153 comma 7. Decorso inutiimente il termine anzidetto e facolta della
Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento 2
considerato grave negligenza accertata.

12.4 L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione
di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa Edile ove dovuta.

ART. 13: TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
13.1 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in massimo giorni 180
(centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

13.2 Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. In detto tempo & compreso anche quello occorrente per
l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi
di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori,
comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. L'appaltatore dovra avere cura di richiedere le
ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.

13.3 L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’'ultimazione, prima della fine dei
lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 14: SOSPENSIONI E PROROGHE

14.1 Qualora per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori
d‘ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore ordina la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dall‘articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), della Decreto
Legislativo n. 163 del 2006.

Si applicano I'articolo 158 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm ii..



I verbali per la concessione di sospensioni e proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
Direzione dei Lavori, controfirmati dall’Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei
lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno natura successivo alla loro
redazione. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale.

ART. 15: PENALE PER IL RITARDO

15.1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari all'l per
mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% ai sensi
dell'art. 145 comma 3 DPR 207/10.

ART. 16: PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

16.1 I lavori sono eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante che &
parte integrante degli elaborati progettuali.

Entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore
predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;
tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o di altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze 0 responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerate soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie la responsabilita gestionale della Stazione
Appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute del cantiere, in ottemperanza all’art,92
del Decreto Legislativo n.81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ART. 17: INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

17.1 Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continua
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell‘allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) L'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori
o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal
Capitolato Speciale d’Appalto o dal Capitolato Generale d’Appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore ed il proprio personale dipendente.
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ART. 18: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

18.1 L'eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per 'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione, ai sensi dell’art.136 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

18.2 La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore e in
contraddittorio col medesimo.

18.3 Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 19: ANTICIPAZIONE
19.1 Ai sensi dell’art.5, comma 1, del Decreto-legge 28 marzo 1997 n.79, convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 1997 n.140, non & dovuto nessuna anticipazione.

ART. 20: PAGAMENTI IN ACCONTO
20.1 Non si procedera a pagamenti in acconto . Il pagamento delle opere avverra a seguito dell'emissione di
un unico stato di avanzamento a conclusione dei lavori, come meglio specificato al successivo art.21.

ART. 21: PAGAMENTO A SALDO

21.1 1l conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, & accertata e predisposta la liquidazione dell'unica e
dell'ultima rata d‘acconto qualunque sia I'ammontare della somma.

21.2 1l conto finale dei lavori & sottoscritto dall’Appaltatore e per la Stazione Appaltante, dal Responsabile
del Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del punto precedente.

21.3 La rata di saldo, unitamente alle ritenute dovute per legge, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni
dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, come previsto all’art. 235 comma 2 del
D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mmii..

21.4 Ai sensi dell’art. 141 comma 9 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, il pagamento della rata di
saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.129 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell‘art.1666, secondo comma, del codice civile.

21.5 La garanzia fideiussoria di cui al quarto capoverso deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32
(trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori in riferimento all’art. 229 co. 3 del D.PR. n. 207 del
2010 e ss. mm. ii. e pud essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante adeguamento dellimporto
garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a
titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

21.6 Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 22: RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

22.1 Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti fra il verificarsi della condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’art.20 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all‘art. 133, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163
del 2006.

22.2 Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti fra I'emissione del certificato di pagamento
ed il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione
Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 163 del 2006.

22.3 Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
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22.4 E' facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’Appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione
dell’art.133, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

ART. 23: RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
23.1 Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art.21, terzo capoverso,
per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

23.2 Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al primo punto , sulle stesse somme sono dovuti
gli interessi di mora.

ART. 24: REVISIONE PREZZI

24.1 Ai sensi dell'art.133, comma 2 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, & esclusa qualsiasi revisione del prezzi e non trova applicazione I'art.1664, primo comma, del
codice civile.

24.2 Qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due
anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d‘asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso
in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente
sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l‘ultimazione
dei lavori stessi.

ART. 25: CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
25.1 E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

25.2 E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art.117 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e della
legge 21 febbraio 1991 n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell‘apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento il quale provvede a comunicare quelle accettate
al Direttore dei lavori. La cessione del credito & efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al
punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario. La notifica ad ufficio
diverso da quello indicato & nulla. E’ consentita |a cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate
anche nelllambito del rapporto di subappalto.

ART. 26: PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
26.1 Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell'art.3 del presente Capitolato.

26.2 Qualora tra i prezzi di cui all'Elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’art.3, capoversi
terzo e quarto non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art.163 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.
mm ii..

ART. 27: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
FINANZIARI.

27.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.

136/2010 e succ. modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
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appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Forli- Cesena della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 28: VALUTAZIONE DEI LAVORI

28.1 La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nell‘enunciazione delle singole Voci descrittive/elenco prezzi; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'Appaltatore possa
far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera. E comunque vale sempre l'indicazione data dalla Direzione Lavori nella stesura della contabilizzazione
delle opere.

28.2 Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

28.3 Per i lavori in economia contemplati nel contratto si fa riferimento all‘art.179 del Regolamento
Generale,

28.4 Limporto relativo ai costi della sicurezza previsti sara contabilizzato dal Direttore dei Lavori, sentito il

coordinatore in fase di esecuzione, in occasione della emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori in
misura proporzionale allimporto dei lavori esequiti.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 29: CAUZIONE PROVVISORIA

29.1 Aj sensi dellart.75 comma 1 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, & richiesta una cauzione
provvisoria pari al 2% (un cinquantesimo) dellimporto dei lavori posto a base di gara, da prestare al
momento della partecipazione della gara.

ART. 30: GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
30.1 In caso di aggiudicazione dei lavori, la ditta affidataria dovra far pervenire all’'Ufficio Segreteria entro il
termine che verra fissato dall’Ufficio stesso, i seguenti documenti:

- costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93.
La cauzione definitiva, ai sensi dell‘art.113 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, & stabilita nella misura
del 10% dell'importo contrattuale. Qualora I'offerta dellaggiudicatario risulti maggiore della percentuale di
ribasso del 10%, la garanzia & incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la
predetta percentuale; ove il ribasso percentuale sia superiore al 20% l'aumento & di 2 punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata ai sensi
dell‘art.113 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche.

30.2 La garanzia fideiussoria ha durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei
lavori; essa & presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della normale sottoscrizione del
contratto.

30.3 Approvato il il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta
di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste , autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

30.4 LAmministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; Iincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
del’Amministrazione senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di
proporre azioni innanzi lautorita giudiziaria ordinaria.

30.5 La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetti di successivi
atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali,
mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dellimporto originaria.

ART. 31: RIDUZIONE DELLE GARANZIE

31.1 Limporto della cauzione provvisoria & ridotta al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione
di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa
nazionale rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’articolo 40, comma 7 , del Decreto Legislativo n. 163 del 2006,
purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

31.2 Limporto della garanzia fideiussoria & ridotto al 50% per I’Appaltatore in possesso delle medesime
certificazioni o dichiarazioni di cui al punto precedente,

31.3 In caso di raggruppamento temporaneo di impresa orizzontale o di consorzi ordinari di concorrenti, ai
fini della riduzione della garanzia, la certificazione di sistema di qualita di cui sopra deve essere presentata
da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia & applicabile alle sole
imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile
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ART. 32: ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

32.1 Ai sensi dell'art.129, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, I’'Appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un‘impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

32.2 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.

32.3 La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati
a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All
Risks”(C.A.R) e deve prevedere una somma assicurativa quantificata come segue:

SEZIONE A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di
manutenzione:

Partita 1 - Opere ( la somma assicurata dovra corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di
aggiudicazione dei lavori, compresi i costi dei lavori a misura, delle prestazioni a consuntivo, dei lavori in
economia e di ogni e altro importo concernente I'appalto)

Partita 2 - Opere preesistenti : € 500.000,00

Partita 3 - Demolizione e sgombero: € 250.000,00

a) la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, esequite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature d'impiego e di uso, ancorché in proprieta o in
possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e
rapina, incendio , fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e
scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti
da rotture e perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo,altri comportamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;

b) la copertura di danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell‘arte,
difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa & tenuta, nei limiti della perizia e
delle capacita tecniche d a essa eseguibili nel caso concreto, per |'obbligazione di risultato che essa assume
con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile;

SEZIONE B - Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle opere:
500.000,00€

La polizza di cui alla Sezione B deve inoltre prevedere:

a) la copertura dei danni che I'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
dallimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile,
e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione

Appaltante,;
b) la copertura dei danni biologici;
c) specificamente l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi rappresentanti della

Stazione Appaltante autorizzati all’accesso in cantiere, della Direzione dei Lavori, dei coordinatori per la
sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.

32.4 Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’/Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia un’associazione
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temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dallart.92 del D.P.R. n. 207 del
2010 e ss. mm ii. e dall'art.37 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e ss. mm., le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

32.5 Alla data dell’'emissione del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al terzo

punto & sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi
all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 33: NORME DI SICUREZZA GENERALI
33.1 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

33.2 'Appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale d‘Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

33.3 L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

33.4 L'Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

ART. 34: SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

34.1 L'Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,
Iindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

34.2 L'Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allart.15 del Decreto
Legislativo n. 81 del 2008 e gli adempimenti preliminari in materia di sicurezza di cui all'art. 41 dello stesso
decreto, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 35: CONTROLLI E PRESIDI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI (PROTOCOLLO D'INTESA PER
LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA SUL CANTIERE DI LAVORI PUBBLICI DELLA PROVINCIA
DI FORLI'-CESENA. APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. 129 DEL 07.09.2010).
35.1 Periodicamente l'ufficio di direzione lavori provvede all'identificazione dei lavoratori presenti in
cantiere. L'Appaltatore ha I'obbligo di assicurare che le maestranze proprie e dei subappaltatori siano munite
di valido documento di riconoscimento e tessera di riconoscimento, corredata di fotografia con le generalita
del lavoratore, la data di assunzione, l'indicazione del datore di lavoro od, in caso di lavoratore autonomo,
lindicazione del committente nonché, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, ai sensi dell'art, 36-
bis, commi 3, 4, e 5 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248,
degli artt. 18 c. 1, lett. u), 20 c. 3, 21 c. 1, lett. c) e 26 c. 8 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dell'art. 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al precedente periodo
mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro,
territorialmente competente, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei
lavori.

35.2 L'appaltatore ed i subappaltatori, prima dell'effettivo inizio dei lavori, comunicano alla Stazione
appaltante il luogo di tenuta del Libro unico del lavoro ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 9 luglio
2008 e ne garantiscono |'esibizione entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante (cfr. vademecum
sul Libro unico del lavoro diramato il 05/12/2008 dal Ministero del Lavoro - sezione “Soggetti da iscrivere
sul libro unico e contenuti delle registrazioni” - problema n. 18). L'Appaltatore si impegna, altresi, a
conservare in cantiere e tenere, a disposizione della direzione lavori e degli altri organi i controllo e di
vigilanza, copia della comunicazione di assunzione al Centro per I'Impiego di cui all'art. 9-bis, comma 2
della Legge n. 608/1996 come modificato dall'art. 1, comma 1180, Legge 27/12/2006 n. 296, unitamente
alla ricevuta di avvenuta trasmissione e lettera di assunzione di cui all'art. 4 bis, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 181/2000, come inserito nell'art. 6, comma 1 del D.Lgs n. 297/2002 e modificato dall'art. 40,
comma 2 del D.L. n. 112/2008 relativamente a tutti i lavoratori impiegati in cantiere. Ogni omissioneg,
incompletezza o ritardo rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, costituisce inadempimento
contrattuale e forma oggetto di segnalazione da parte dell'ufficio di direzione lavori alla Direzione Provinciale
del Lavoro.
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35.3 Ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) o dello Stato Finale, la stazione
pubblica appaltante acquisisce il documento di Regolarita Contributiva (DURC) relativo all'appaltatore e ai
subappaltatori. In caso di utilizzo di lavoratori somministrati, I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla
Stazione Pubblica Appaltante anche il prescritto DURC, relativo all'agenzia di somministrazione, avente data
successiva all'ultimazione dei lavori cui si riferisce il SAL o lo Stato Finale. Ai fini della liquidazione
dell'importo relativo ai costi della sicurezza, previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, il Direttore
dei Lavori acquisisce I'approvazione scritta del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

35.4 L'appaltatore ha I'obbligo di indicare nominativamente i dirigenti e i preposti che opereranno in
cantiere, di formarli in modo adeguato e specifico ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e di sostituirli per
incapacita o grave negligenza, su richiesta del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 6 del Decreto
Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato Generale delle Opere Pubbliche). Alla richiesta di sostituzione
del dirigente e/o preposto, da parte del Direttore dei Lavori sara allegata la relazione motivata del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 36: PIANI DI SICUREZZA

36.1 L'Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte
della Stazione Appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

36.2 L'Appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piti proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza,

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

36.3 L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sullaccoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I’Appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al secondo capoverso lettera a), le proposte si intendono accolte.

36.4 Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi
di cui al secondo capoverso, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

36.5 Nei casi di cui al secondo capoverso lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed
integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

ART. 37: PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

37.1 UAppaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase
di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell‘organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
deve essere conforme a quanto previsto ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

ART. 38: OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

38.1 L/Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allart.15 del Decreto
Legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli art.95 e
96 del medesimo decreto.
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38.2 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Limpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa lI'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’'esecuzione dei lavori.

38.3 1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto d’appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.
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CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 39: SUBAPPALTO
39.1 La percentuale dei lavori della categoria prevalente subappaltabile & stabilita nella misura del 30%
dellimporto della categoria come previsto all‘art.170 del D.P.R. del 2010 e ss. mm ii..

39.2 L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che I’Appaltatore abbia indicato all‘atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere a cottimo; I‘omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell‘art.2359 del codice civile, con l'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societd di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio;

c) che I'Appaltatore unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il
subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di
lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della legge n.575
del 1965 e successive modificazione ed integrazioni; a tale scopo, qualora limporto del contratto di
subappalto sia superiore a Lire 300 milioni (Euro 154.937,07), I'Appaltatore deve produrre alla Stazione
Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n.252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dellart.12, comma 4, dello stesso D.P.R. n.252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo
dei relativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall‘art.10,
comma 7, del citato D.P.R. n.252 del 1998.

39.3 Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; 'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
Appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate
tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

39.4 L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) |'Appaltatore deve praticare, per |i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I’Appaltatore, dell‘osservanza delle norme anzidette nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante,
prima dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva.

39.5 Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee dimpresa e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono esequire direttamente i lavori scorporabili.
Trova applicazione I'art. 118 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss. mm. e integrazioni.
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ART. 40: RESPONSABILITA’ IN MATERIA DEL SUBAPPALTO

40.1 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’'esecuzione di lavori
subappaltati.

40.2 1l Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per |'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’art.92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno
per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

40.3 1l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-legge 29 aprile 1995
n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n.246 (ammenda fino ad un terzo dellimporto dell'appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Trova applicazione I'art. 118 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss. mm. e integrazioni.

ART. 41: PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

41.1 La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con Iindicazione delle eventuali ritenute di garanzie
effettuate.

Trova applicazione I'art. 118 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss. mm. e integrazioni.
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CAPO 9 - CONTROVERSIE MANODOPERA ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 42: CONTROVERSIE

42.1 Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% di quest'ultimo, il
Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e,
sentito I’Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dallapposizione dell’'ultima delle
riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui
sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale d’accordo bonario & sottoscritto
dall’Appaltatore.

42.2 Ove non si proceda all‘accordo bonario ai sensi del comma 1 e I’Appaltatore confermi le riserve, la
definizione delle controversie & attribuita a un arbitrato ai sensi dell’art. 241 del Decreto Legislativo n. 163
del 2006.

42.3 1l collegio arbitrale, art. 241, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all'entita e
allimputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla
complessita delle questioni.

42.4 La procedura di cui ai commi precedenti & esperibile anche qualora le variazioni allimporto contrattuale
siano Inferiori al 10% nonché per le controversie circa I'interpretazione del contratto o degli atti che ne
fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a
diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.

42.5 Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall’'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

42.6 Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 43: CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

43.1 L'Appaltatore & tenuto all’osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione del lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuall subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; non sia stato autorizzato non esime I'Appaltatore della responsabilita, e cid
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

43.2 In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Appaltatore I'inadempienza accertata e procede ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento in saldo, se | lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme
accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.
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ART. 44: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONE D'UFFICIO
44.1 La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardi ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato
motivo,;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto Legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 34 e 35 del Capitolato,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal
Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza:

44.2 1l contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

44.3 Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione Appaltante & fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra
il Direttore dei Lavori e I’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

44.4 Nel casi di rescissione del contratto e di esecuzione d‘ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo (art. 140 codice dei contratti, interpello del 1T
° classificato):

a) ponendo a base d‘asta del nuovo appalto lI'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante della differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d‘asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto
di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, € I'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo,

b) ponendo a carico dell’/Appaltatore inadempiente:

1-I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo

appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione

effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

2-l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara d’appalto eventualmente andata

deserta, necessariamente effettuata con l'importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3-l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
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maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

44.5 1l contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite
dall‘art.132, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche, si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto
all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseqguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
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CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 45: ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA CUSTODIA E MANUTENZIONE

45.1 Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori
redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede in contraddittorio all'accertamento della regolarita delle
opere eseguite, rilasciando il certificato attestante I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le
stesse disposizioni previste per il verbale di consegna, come previsto all‘art.199 del D.P.R. n. 207 del 2010 e
ss. mm. ii..

45.2 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta ad eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno dell’ente Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’apposito articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto, proporzionale all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all‘importo
non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

45.3 L'ente Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

45.4 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte
dell’ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale.

ART. 46: TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
46.1 1| certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori come
previsto all‘art. 237 del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii..

46.2 Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

ART. 47: PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
47.1 La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

47.2 Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all’Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli pud richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

47.3 La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

47.4 Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

l'ultimazione dei lavori, I’Appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
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CAPO 11 - NORME FINALI

ART. 48: ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

48.1 Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii. e al
presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d‘arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso I’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’art.1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all’entitd dell’opera, con tutti i pit moderni o perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la manutenzione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente Appaltante;

c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto,

d) l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione , compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove a carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato
e conservato,

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
Capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseqguire,
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti dimpiego secondo le disposizione
della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente Appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso Appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature,
delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione
dei lavori che I'ente Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dall’ente Appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per limpiego di
personale addetto ad impianti sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza; '
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero del materiale
di rifiuto lasciato da altre ditte;

) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per |'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza,

m) l'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
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n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione dentro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavole, sedie,
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) alla predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuale successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della
Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione , nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Iincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piti ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone
sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

48.2 L'Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, HERA, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori tutti i permessi, ivi compresi i tracciamenti, necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART. 49: OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

49,1 Conoscenza delle condizioni d'appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni
locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, I'esistenza di opere sottosuolo
quali scavi, condotte, ecc., la possibilita, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la
distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per I'esecuzione dei
lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), I'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti
ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore
circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti
dall'Appaltante.

49,2 L'Appaltatore deve produrre alla D.L.:

a) un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pit
ispezionabili 0 non pit verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori. La
documentazione fotografica, a colori o in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Inoltre deve eseguire le foto
almeno a cadenza mensile, a migliore documentazione dello stato di avanzamento dei lavori e della buona
esecuzione dell'opera;

b) i rilievi per la verifica delle quote attuali del piano stradale, in particolare della linea dei marciapiedi
esistenti da rispettare nell'esecuzione delle nuove opere, delle quote per le nuove pavimentazioni; inoltre i
rilievi di particolari da ricostruire e quant‘altro richiesto e indicato dalla D.L.. Eventuali discordanze con le
quote dei disegni, escludono ogni possibilita di richiesta di ulteriori compensi da parte della ditta esecutrice.



49.2. Durante la esecuzione delle lavorazioni e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione
appaltante, 'Appaltore si obbliga a consentire I'ingresso in cantiere delle maestranze comunali o delle ditte
incaricate dalllAmministrazione stessa, al fine di poter consentire le normali operazioni di manutenzione
periodica legate alla gestione della discarica .

ART. 50 GARANZIA PER DIFFORMITA’ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO - DIFETTI DI
COSTRUZIONE - RESPONSABILITA’ DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DX COSE IMMOBILI -~
50.1 I certificato di collaudo/regolare esecuzione assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data
della relativa emissione. Nell‘arco di tale periodo I'appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita ed i
vizi dell’'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Nei casi in cui il certificato di collaudo & sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono applicati gli
articoli 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, I'appaltatore & tenuto alla garanzia per difformita e vizi dell’opera nei
due anni successivi alla consegna dell’'opera all’Amministrazione Comunale.

E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dellappaltatore ai sensi dell’art. 1668, II
comma, ¢.C.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di
dieci anni dal compimento, I'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in
parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, I'appaltatore & responsabile nei confronti
dell’Amministrazione Comunale, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).

ART. 51: CUSTODIA DEL CANTIERE

51.1 E” a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la cura del cantiere, di tutti | manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante i periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione Appaltante.

ART. 52: CARTELLO DI CANTIERE

52.1 L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello di cantiere previsto
dal D. Lgs. 81/08, con le dimensioni di almeno cm.100 di base e cm.200 di altezza, recanti le descrizioni di
cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP: del 1 giugno 1990 n.1729/UL, e comunque sulla base di quanto
indicato nella allegata tabella “C”, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Le caratteristiche tecniche e costruttive e i colori del cartello verranno indicate dalla D.L..

ART. 53: SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

53.1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti,

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto di cui all'art. 139 del DPR 207/10.

53.2 Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione,

53.3 A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

53.4 1l presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (LV.A.);I" LV.A. & regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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Tabella “C” CARTELLO DI CANTIERE articolo 51

Ente appaltante: STAZIONE APPALTANTE DI

Ufficio competente:
ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO

Dipartimento/Settore/Unita operativa
LAVORI DI

Progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

Progetto esecutivo:

L

Direzione dei Lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

L | |

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: I:INotiﬂca preliminare in data:

Responsabile unico dell'intervento:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:Euro
ONERI PER LA SICUREZZA:Euro
IMPORTO DEL CONTRATTO:Euro

Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del %

Impresa esecutrice:

con sede
Qualificata per i lavori dell_ categori_:_____, classifica .000,000)
_, classifica _.000.000)
., classifica .000.000)
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione In Lire In Euro

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso |'ufficio tecnico comunale
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @ it
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Parte seconda:

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli

elementi tecnici
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1. CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI

1.1. Generalita

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che l'impresa riterra di sua
convenienza, purché ad insindacabile giudizio della D.L. siano riconosciuti della migliore qualitd della specie e
rispondano ai requisiti appresso indicati. Se la D.L. rifiutera qualsiasi provvista, perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, limpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati

dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro o dai cantieri.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da cave, fabbriche,
stabilimenti, depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura dell'impresa la quale non potra quindi accampare alcuna eccezione
qualora, in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, ecc. i materiali non fossero
pil rispondenti ai requisiti prescritti (ovvero venissero a mancare) ed essa fosse obbligata a ricorrere ad altre cave in
localita diverse od a diverse provenienze; intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti

in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita e dimensioni dei singoli materiali.

Il materiale utilizzabile proveniente dalle demolizioni, dai tagli e dagli scavi di ogni specie che residuera dopo aver
provveduto al riempimento degli scavi ed alla formazione dei rilevati, nonché alla formazione e sistemazione o
risanamento del piano viabile o del piano di posa del sottofondo o della massicciata di pietrisco in conformita alle
prescrizioni che saranno impartite in corso d'opera dalla D.L., potra essere impiegato dallimpresa, sempre che esso sia

riconosciuto idoneo dalla D.L..

Esso verra percio ceduto all'impresa nel quantitativo utilizzabile per i lavori stessi, salvo quanto sopra, senza alcun

pagamento, essendosi gia tenuto conto nei singoli prezzi di tale possibilita d'impiego.

1.2 Acqua

L'acqua dovra essere dolce, limpida, scevra da materiale terroso ed esente da tracce di cloruri o solfati, sostanze
organiche (quali oli minerali) che possano compromettere la presa e l'indurimento del calcestruzzo o diminuire le
caratteristiche di resistenza, impermeabilita e durabilita, ovvero la conservazione dell'acciaio di armatura. La torbidita

dell'acqua non dovra superare 2.000 parti per milione e la concentrazione di SO, sara inferiore a 0,5 %.

1.3. Leganti idraulici

Le calci idrauliche si dividono in:
a) calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile

spegnimento;
b) calce idraulica;

c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: b) e c) sono prodotti ottenuti con la cottura di
marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi

spegnimento, macinazione e stagionatura;

d) calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea
idratata;
e) calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno

granulata e di calce aerea idratata.

Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni:

Perdita al | Contenuto in | Contenuto in | Rapporte di Contenuto | Residuo
CALCI IDRAULICHE

fuoco MgO carbonati costituzione in Mno insolubile
Calce idraulica naturale in zolle 10% 5% 10 %
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Calee idraulica naturale o artificiale in

5% 10 %
polvere
Calee eminentemente idraulica naturale o

5% 10 %
artificiale in polvere
Calee idraulica artificiale pozzolanica in

5% 10 % 1,5 %
polvere
Calee idraulica artificiale siderurgica in

5% 5% 5% 2,5%

polvere

Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici:

CALCIIDRAULICHE IN Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3 IProva di stabilita del
POLVERE tolleranza del 10 % volume
Resistenza a trazione dopo 28 giorni | Resistenza a compressione dopo 28
di stagionatura giorni di stngionatura
Calce idraulica naturale o
5 kglem’ 10 kg/em? Si
artificiale in polvere
Calce eminentemente idraulica _
10 kg/em? 100 kg/em? Si
naturale o artificiale
Calce idraulica artificiale
10 kg/em’ 100 kg/em? Si
pozzolanica
Calce idraunlica artificiale
10 kg/em? 100 kg/em? Si
siderurgica

E ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti, purché rispondano alla prova di espansione in autoclave. Tutte le

calci idrauliche in polvere devono:

1) lasciare sul setaccio da 900 maglie/cm’ un residuo percentuale in peso inferiore al 2 % e sul setaccio da 4900 maglie/

cm? un residuo inferiore al 20 %,
2) iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell'impasto e averla gia compiuta dalle 8 alle 48 ore del medesimo;
3) essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura.
Dall'inizio dellimpasto i tempi di presa devono essere i seguenti:
- inizio presa: non prima di un'ora;
- termine presa: non dopo 48 ore.

| cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di macinazione, qualita,
presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla Legge 26 maggio 1965 n. 595 ed al D.M. 31 agosto

1972, e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda composizione, specificazione e criteri di conformita per i cementi comuni, si fara riferimento a
quanto previsto dal D.M. 19 settembre 1993 che recepisce le norme unificate europee con le norme UNI ENV 197/1,
nonché ai successivi aggiornamenti della norma UNI EN 197-1: 2001 “Cemento — Composizione, specificazioni e criteri
di conformita per cementi comuni” ed UNI EN 197-2: 2001 “Cemento — Valutazione della conformita”.

Ai sensi della legge 26 maggio 1965 n. 595, e successive modifiche, i cementi si dividono in:
A. - Cementi:

a) Cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente da silicati di calcio), con

aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantita necessaria per regolarizzare il processo di idratazione,
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b) Cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro

materiale a comportamento pozzolanico, con la quantita di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo di

idratazione;

c) Cemento d'alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di

alto forno, con la quantita di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.

B. - Cemento alluminoso: prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici

di calcio.

C. - Cementi per sbarramenti di ritenuta: cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari valori minimi di

resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale e la cui costruzione & soggetta al regolamento

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.

D. - Agglomeranti cementizi. Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche

inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in agglomerati

cementizi:
1) a presa lenta;

2) a presa rapida.

Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica unificata avente

apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2 %; i cementi normali ed alluminosi non devono

lasciare un residuo superiore al 10 % sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09

(0,09 UNI 2331).

In base allart. 5 del R.D. n. 2229 del 16 novembre 1939 il cemento deve essere esclusivamente a lenta presa e

rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio della costruzione. Per

lavori speciali il cemento pud essere assoggettato a prove supplementari.

Il costruttore ha I'obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori,

curando tra I'altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. Limpiego di cemento

giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilita.

L'art. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati deve essere non inferiore a 300 kg per

m? di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento alluminoso la dosatura minima puo

essere di 250 kg per m®.

In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la massima compattezza.

Il preventivo controlio si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta dei vuoti mediante acqua

o con prove preliminari su travetti o su cubi.

| cementi normali e per sharramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e

precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo pracedure di cui al regolamento C.N.R. —

I.C.I.T.E. del "Servizio di controllo e certificazione dei cementi”, allegato al decreto 9 marzo 1988 n. 126 (rapporto n.

720314/265 del 14 marzo 1972).

| cementi indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale, secondo le prescrizioni e le modalita

indicate nel successivo art. 10, debbono avere i seguenti limiti minimi di resistenza meccanica, con tolleranza del 5 %:

ICEMENTI NORMALILE
AD ALTA RESISTENZA

Resistenza o flessione:

[Resistenza a compressione
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Dopo 24 Dopo 3 Dopo 7 Dopo 28 Dopo 24 | Dopo 3 Dopo 7 Dopo 28 Dopo 90
ore giorni giorni giorni ore giorni giorni giorni giorni
kg/em? kglem’ kg/em’® kg/em? kg/em’ kg/em? kglem® kg/em’® kg/en®
Normale - - 40 60 - - 175 325 -
Ad alta resistenza - 40 60 70 - 175 325 425 -
Ad alta resistenza e
40 60 - 80 175 325 - 525 2
rapide indurimento
CEMENTO
175 60 - 80 175 325 - 525 -
ALLUMINOSO
CEMENTI PER
SBARRAMENTI DI - - - - 225 350
RITENUTA i i i
cementi devono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantita sono espresse percentualmente in peso:
Cont
Risultato
enut
CEMENTI NORMALI EAD Resi positivo
Perdit odi
ALTARESISTENZAE duo del
aal SO, MgO zolfo | ALO,
CEMENTI PER insol saggio di
fuoco da
SBARRADMENTI DI TENUTA ubile pozzolan
solfu
icita
ri
Portland Normale <5 <3 <35 [<4 s i -
Ad alta resistenza <5 <3 <4 <4 -—- --- 2
Ad alta resistenza ¢ rapido
<5 <3 <4 <4 == S =i
indurimento
Pozzolanico Normale <7 <16 <35 [<3* Si -— -
Ad alta resistenza <7 <16 <4 <3=* Si - -—-
Ad alta resistenza e rapido
<7 <16 <4 <3* Si -
indurimento
D’altoforno Normale <5 <3 <35 | <T** = <2 -
Ad alta resistenza <5 <3 <4 < TE* i <2 —
Ad alta resistenza e rapido
<5 <3 <4 < TH* S <2 =
indurimento
CEMENTO ALLUMINOSO Normale <5 <3 <3 <3 s <2 <35
Ad alta resistenza <5 =3 <3 <3 an <2 <35
Ad alta resistenza e rapido
<5 <3 <3 <3 <2 <35
indurimento
AGGLOMERATO
-—- - <35 | <4 -- - -
CEMENTIZIO

(*] Solubile in HCI

[**] E ammesso per il cemento d'alto ferno anche un contenuto di MgO superiore al 7 %, purché detto cemento risponda alla

prova di indeformabilita in autoclave (v. art. 4, comma 2). Il clinker di cemento portland impiegato deve naturalmente

corrispondere come composizione a quella definita per il cemento Portiand.

| cementi d'altoforno contenenti pitl del 7 % di MgQ non debbono dare alla prova di espansione in autoclave una dilatazione

superiore a 0,50 %.




Dall'inizio dellimpasto i tempi di presa debbono essere i seguenti.

TIPO

INIZIO PRESA

TERMINE PRESA

CEMENTI NORMALI EAD ALTA RESISTENZA

non prima di 30 minuti

non dopo 12 ore

CEMENTO ALLUMINOSO

non prima di 30 minuti

non dopo 10 ore

CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA

non prima di 45 minuti

non dopo 12 ore

AGGLOMERATI CEMENTIZI A LENTA PRESA

non prima di 45 minuti

non dopo 12 ore

AGGLOMERATI CEMENTIZI A RAPIDA PRESA

Almeno un minuto

al pit 30 minuti

Il D.M. del 13 settembre 1993 fissa la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi di cui alla norma UNI-ENV 197/1

e quelli indicati nelle norme italiane previgenti.

ENV 197/1

Norme italiane (art. 2, legge n. 595/1965 ¢ d.m,

attuativi)

Cemento Portland (CEM I)

Cemento Portland

Cementi Portland compositi (CEM II/A-S; CEM IVA-D; CEM IVA-P; CEM II/A-Q;
CEM IVA-V; CEM IFA-W; CEM IVA-T; CEM II/A-L; CEM II/B-L; CEM II/A-M)

Cemento d’altoforno (CEM IIVA; CEM III/B; CEM III/C)

Cemento d’altoforno

Cemento Portland composito (CEM 1I/B-5)

Cemento pozzolanico (CEM IV/A;CEM IV/B)

Cemento pozzolanico

Cemento Portland alla pozzolana (CEM 1I/B-P; CEM 11/B-Q)

Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/B-V; CEM IIV/B-W)

Cemento Portland allo scisto calcinato (CLM II/B-T)

Cemento Portland composito (CEM II/B-M)

Cemento d’altoforno [*]
Cemento pozzolanico [*]

Cemento Portland [*]

Cemento composito (CEM V/A; CEM V/B)

Cemento d’altoforno [*]

Cemento pozzolanico [*]

[*] In funzione della composizione del cemento.

Tali cementi devono riportare le indicazioni dei limiti minimi di resistenza a compressione a 28 giorni di cui all'art. 1 del

D.M. 3 giugnho 1968.

| cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti in una delle seguenti modalita:

- sacchi sigillati;

- imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione,

- alla rinfusa.

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame

munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della Ditta fabbricante e del relativo

stabilimento nonché la specie del legante.

Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a

stampa chiari e indelebili:

- la qualita del legante;
- lo stabilimento produttore;

- la quantita d'acqua per la malta normale;

- le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giomni di stagionatura dei provini.
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Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza
lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi.

| sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se I'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto
avariato, la merce puo essere rifiutata.

Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualita degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di
accompagnamento della merce.

Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non passono essere caricate per la spedizione subito dopo I'estrazione dai
forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve
esequirsi al riparo dalla pioggia o dall'umidita.

Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti:
qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e
successive medifiche ed integrazioni.

Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica che impastati
intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire anche sott'acqua e che presentano un residuo non
superiore al 40 % ad un attacco acido basico. Si considerano materiali a comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur
non essendo di origine vulcanica, rispondono alle condizioni della precedente definizione. Agli effetti delle presenti norme
si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole energia. Le pozzolane ed i materiali a comportamento

pozzolanico devono dar luogo alle seguenti resistenze con la tolleranza del 10%.

Resistenza a trazione Resistenza a pressione
(su malta normale) (su malta normalc) Composizione della malta normale
dopo 28 gg.: dopo 28 gg.:
- tre parti in peso del materiale da provare
POZZOLANLE | 5 kg/em? 25 kg/em? - una parte in peso di calce normale
ENERGICHE Dopo 7 giorni di stagionatura in ambicnte umido non deve lasciare
penetrare pitt di nim 7 Pago di Vieat del pese di kg 1 lasciato cadere
una sola volta dall’altezza di mm 30.
- tre parti in peso di pozzolana
POZZOLANE | 3 kg/ent? 12 kg/em? - una parte in peso di calce normale
DI DEBOLE Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve lasciare
ENERGIA penetrare pitt di mm 10 'ago di Vicat del peso di kg 1 lasciato cadere
una sola volta dall’altezza di mm 30.

La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze eterogenee.

La dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico non deve superare i 5 mm.

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui
sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione
spontanea. |l gesso dovra essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidita.

| gessi si dividono in:

RESISTENZA ALLA TRAZIONE RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE
TIPO DUREZZA MASSIMA
(dopo tre giorni) (dopo tre giorni)
(Gesso comune 60 % di acqua in velume 15 kg/em’?
Gesso da stueeo 60 % di acqua in volume 20 kg/em® 40 kg/em?
Gesso da forma
70 % di acqua in volume 20 kg/em? 40 kg/em?
(seagliola)

| cementi e gli agglomerati cementizi da usare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui
al D.M. 3/6/1968, al D.M. 31/8/1972, al D.M. 20/11/1984, al D.M. 14/2/1992, al D.M. 6/1/1996 ed al Decreto del Ministero
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 13/9/1993.
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Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, su tavole di legno e riparati dall'umidita.

Su richiesta della Direzione Lavori, I'impresa dovra fornire tutti i certificati che attestino la rispondenza dei materiali alle
prescrizioni di progetto, rilasciati da un istituto di ricerca autorizzato a tale scopo. | sacchi in cui & confezionato il prodotto
devono essere conservati in un luogo coperto e asciutto.

Prima della sua applicazione, il prodotto deve essere miscelato con cura all'interno della betoniera, insieme alla quantita
d'acqua stabilita; per quanto concerne i tempi di lavorazione, bisogna prestare attenzione alle condizioni climatiche, dal
momento che i tempi si riducono a temperature pit elevate e si allungano a temperature pit basse.

Una volta conclusosi il getto, tutte le parti esposte all'aria devono essere immediatamente protette dall’'evaporazione e
stagionate per almeno 24 ore mediante bagnatura e/o teli umidi.

Per ciascuna pezzatura l'indice dei vuoti non deve superare il valore di 0,8.

1.4 Ghiaia, ghiaietto, pietrischi, sabbia per opere in c.a.

Le prescrizioni contenute nel presente paragrafo sono da impiegarsi nella formazione di conglomerati escluse le
pavimentazioni, e dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme per il calcestruzzo preconfezionato.
Si precisa inoltre che i materiali dovranno provenire esclusivamente dalla frantumazione naturale ed artificiale delle
seguenti rocce:
- di origine ignea: graniti, quarzi, gabri, basalti,
- di origine sedimentaria: calcari, quarziti, silici.
In particolare i calcari dovranno denunciare all'analisi chimica un residuo insoluto di origine argillosa inferiore al 2 %.
Ferme restando le prescrizioni granulometriche, le pezzature massime dovranno sempre avere le dimensioni maggiori
fra quelle previste come compatibili per la struttura a cui il conglomerato & destinato: di norma, perd, non si dovra
superare il diametro massimo di

-5 cm se si tratti di lavori correnti di fondazione e di elevazione, muri di sostegno, piedritti e simili;

- di 4 cm se si tratta di getti per volti;

-di 3 cm se si tratta di conglomerati cementizi armati;

-di 2 cm se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.).
Nella composizione delle malte con sabbie ordinarie si intenderanno quelle in cui i grani passano attraverso lo staccio
avente fori circolari di due millimetri di diametro. Nella composizione delle malte da intonaco e raffinamenti di superfici, si
intenderanno, invece, le sabbie costituite da granuli di diametro non superiore ad un millimetro per gli strati grezzi.

1.5 Argille

['argilla sara posta in opera in strati che raggiungano lo spessore complessivo non inferiore a 45 cm; lo strato di argilla in
opera dovra avere permeabilita non inferiore di 10-7 cm/sec.
Le caratteristiche fisico-meccaniche dell'argilla dovranno essere:

= Elevata porosita, orientata verso una microporosita prevalente.

= Grande capacita d'invaso ed elevata ritenzione idrica.

= Tensione matriciale elevata sia per I'adsorbimento colloidale sia per la capillarita.
s Elevati valori della coesione allo stato asciutto e dell'adesione allo stato plastico.

»  Compattezza e tenacita allo stato coesivo.

w  Plasticita e adesivita allo stato plastico.

»  Liquidita allo stato fluido.

=  Tendenza al costipamento.
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Lo strato di argilla posto in opera sara sottoposto a prova di permeabilita; la prova potra essere effettuata su terreno
livellato orizzontalmente anziché inclinato a condizione che lo strato sottoposto alla prova abbia le stesse caratteristiche
(spessore, compattazione e provenienza del materiale argilloso) di quello posto sulle scarpate inclinate.

Le misure di permeabilita in sito sugli strati di argilla compattata saranno effettuata con attrezzature idonee ad eseguire
misure nel campo compreso fra 10-4 m/sec e 10-11 m/sec [infiltrometro a doppio anello, infiltrometro ad anello singolo
sigillato, prove di permeabilita in pozzetto tipo Boutwell e prove in pozzetto chiuso con carico idraulico maggiorato],

applicando la Legge di Darcy:
- L - Q - J
YTAAP
dove:
e K é la permeabilita (Darcy),
e L élalunghezza del campione (in centimetri);
o A& larea esposta al flusso (in cm?);
o L éla viscosita del fluido (in centipoise),
o  Qla portata volumetrica (in cm¥/s);

e AP é la differenza di pressione alle due estremita del campione (in atm).

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE DI PERMEABILITA’ CON INFILTROMETRO A DOPPIO ANELLO
SIGILLATO (SDRI)

Lo strumento e la procedura di prova, messi a punto da Daniel e Trautwein (1986), permettono di minimizzare gli effetti
all'evaporazione, controllare la saturazione dell'area di prova e considerare linfluenza determinata dal rigonfiamento del

terreno.
Descrizione dell'attrezzatura

L'attrezzatura nel suo complesso & costituita da due contenitori; il primo contenitore (anello esterno) & in alluminio a
sezione quadrata di 365 cm di lato con lamiere rese del tutto solidali tra loro mediante bulloni e guarnizioni in gomma ed
inserite nel terreno fino alla profondita di 30-40 cm, successivamente sigillato con miscela impermeabilizzante di tipo
cemento-bentonite; il secondo contenitore (anello interno) & in fibra di vetro, anch'esso a sezione quadrata di 150 cm di
lato e chiuso superiormente. Dopo la sistemazione degli "anelli", vengono installati nove tensiometri a tre profondita

diverse in modo da valutare nel tempo la profondita raggiunta dal fronte di saturazione nel terreno in prova.

L'attrezzatura, cosi installata, equivale ad una vasca aperta in alto, sovrastante la seconda, interna e pit piccola.

Entrambi i contenitori vengono riempiti d'acqua in modo che I'anello interno venga ad essere interamente sommerso

dall'acqua contenuta dal primo.
Un'adeguata copertura con dei pannelli isolanti provvedera ad evitare variazioni di temperatura,
Modalita di esecuzione della prova

La misura dell'infiltrazione di acqua nel terreno viene fatta utilizzando una sacca flessibile riempita d'acqua, di peso noto,

immersa nell'acqua dell'anello esterno e collegata all'anello interno con un tubo flessibile (ASTM D5093-90, 1990).
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L'infiltrazione nel terreno dell'acqua dell'anello interno viene compensata da un'uguale quantita d'acqua uscente dalla

sacca flessibile.

Periodicamente la sacca viene rimossa e pesata con una bilancia di precisione in modo da determinare la quantita

filtrata nel terreno.

In presenza di terreni non saturi la velocita del flusso é decrescente nel tempo fino a diventare costante in

corrispondenza della saturazione del terreno.
Sono quindi necessarie delle letture frequenti all'inizio della prova e meno frequenti quando l'infiltrazione diventa stabile.

Un valore normale dell'infiltrazione all'inizio della prova varia da 1000 ml a 3000 ml al giorno. E' quindi sufficiente una

lettura al giorno durante il primo periodo mentre successivamente si pudé aumentare l'intervallo di rilevamento.

Per una corretta interpretazione dei dati @ importante considerare la variazione di tre parametri: temperatura,

rigonfiamento e livello dell'acqua nell'anello esterno. Essi possono avere un'influenza significativa sul valore del flusso
nel terreno. Una variazione di temperatura di un grado dell'acqua contenuta nell'anello interno provoca una variazione
nella misura dell'infiltrazione di 50 ml, mentre & opportuno mantenere l'altezza raggiunta dall'acqua nell'anello esterno

entro un intervallo di + 1.5 cm dal livello iniziale per evitare variazioni di carico idraulico durante la prova.

L'ultimo fattore che interferisce nella misura dell'esatta quantita d'acqua che permea il terreno & il rigonfiamento del
terreno di prova che pud essere misurato con letture ottiche utilizzando un sistema di riferimento esterno alla struttura e

quindi estraneo agli effetti del rigonfiamento stesso.
Raccolta dati

Durante la prova si eseguono le seguenti misure:

a variazione in peso della quantita di acqua nel sacchetto;
a livello dell'acqua nell'anello esterno;

a temperatura dell'acqua;

a letture dei tensiometri;

a letture del rigonfiamento del terreno.

Tempi di esecuzione della prova

La durata della prova varia a seconda della permeabilita e del grado di saturazione del terreno ed il tempo necessario
quindi pud essere molto elevato; il valore dell'infiltrazione diminuisce con il tempo fino a stabilizzarsi; in tal caso non é

necessario ottenere il moto stazionario per concludere che si & al di sotto di un determinato valore.

In tal modo, anche in presenza di terreni molto impermeabili dopo alcuni giorni, quando l'assorbimento dovuto alla
saturazione o al rigonfiamento si & stabilizzato, si puo affermare che senza dubbio il coefficiente di permeabilita sara

inferiore al valore dell'ultima misura.

Per raggiungere l'obiettivo di prova per lo strato di argilla previsto si stima una durata di 8 giorni, considerando le

permeabilita richieste per limpermeabilizzazione di 107 cm/s.
1.6 Piefrisco per la formazione di massicciate

Deve risultare, di norma, da frantumazione meccanica o a mano di rocce uniformi per struttura e per composizione,
resistenti e durevoli, prive di parti decomposte o comunque alterate; sono da escludere rocce marnose. Ove la roccia
provenga da cave nuove e non accreditate da esperienza specifica di enti pubblici e che per natura e formazione non dia
affidamento sulle sue caratteristiche, & necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini
della coltivazione della cava, prove di compressione, ed ove necessario per le condizioni climatiche, prove di gelivita.
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La resistenza a compressione di provini saturi d'acqua dovra risultare non inferiore a 1200 kg/cm?. Il coefficiente Deval
da determinarsi, se necessario, su materiale di cava e in ogni caso sul pietrisco di pezzatura 4060 approvvigionato a pié
d'opera, dovra risultare non inferiore a 12 per strade con traffici piuttosto intensi e pesanti, non inferiore a 10 negli altri

casi mentre il coefficiente 1.S.S. minimo dovra essere 4.

Il materiale costituente il pietrisco dovra avere un sufficiente potere legante da determinarsi a seconda dell'ubicazione

della strada e del traffico; in linea di massima da 30 a 60 in zone umide, da 40 a 80 in zone assolate e aride.

Per massicciate di macadam all'acqua potra risultare conveniente correggere pietrischi a basso potere legante

(particolari materiali basaltici e granitici) con pietrisco di chiusura di maggiore potere legante (materiale calcareo).

Qualora il pietrisco derivi da ciottoli, questi dovranno essere sani, non comprendenti elementi decomposti od alterati
dalle azioni atmosferiche od altro. Se trattasi di ciottoli di cava, essi dovranno essere vagliati cosi da non riunire al
pietrisco materiale di aggregazione eterogenea troppo fine. Analogamente, se il pietrisco derivi da ghiaie, la Direzione
Lavori potra prescrivere che esse debbano essere preventivamente vagliate, onde escludere in precedenza gli elementi
minuti lamellari e le parti sabbiose. Sara comunque opportuna la determinazione della provvista del materiale originario

per escludere di norma i pietrischi provenienti da rocce con porosita superiore al 3 %.



2. TRACCIAMENTI
2.1 Generalita

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'impresa ¢ obbligata ad eseguire la picchettazione completa del lavoro,
intendendosi che essa ricevera in consegna dalla Direzione Lavori i capisaldi altimetrici e i vertici principali; l'impresa

procedera poi, in contradditorio con la D.L. al rilievo di prima pianta del profilo e delle sezioni trasversali.

Qualora dal tracciamento risultassero scavi o rilevati in quantita eccedenti le previsioni di progetto, limpresa dovra dare
awiso alla Direzione Lavori perché siano introdotte tempestivamente le necessarie modifiche. A suo tempo, l'impresa
dovra pure stabilire, nelle tratte che indichera la Direzione Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con
precisione I'andamento delle scarpate dei rilevati e quelle degli sterri (quando queste ultime risultino determinate in base
alle pendenze che verranno stabilite secondo la natura del terreno), curandone poi la conservazione e rimettendo quelle

manomesse durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'Appaltatore dovra procedere al tracciamento di queste ultime
secondo i piani che gli verranno consegnati, con I'obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle

modine, come per i lavori in terra.

Per quanto riguarda i capisaldi di livellazione, I'Appaltatore dovra far riferimento a quelli posti in sito, a suo tempo,
dall'Ente Appaltante.
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3. DEMOLIZIONI
3.1 Generalita

Ove sia necessario, l'impresa & obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che deve
essere demalito sia nel suo complesso sia nei particolari, in medo da conoscerne la natura, lo stato di conservazione e

le tecniche costruttive.

L'impresa potra intraprendere le demolizioni (effettuate in roccia o di strutture complete) in ottemperanza alle nonme di
cui dall'art. 71 all'art. 76 del D.P.R. gennaio 1956 n. 164, con mezzi che credera pill opportuni previa approvazione della

Direzione Lavori.

In ogni caso l'impresa esonera nel modo pill ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e penale, conseguente e
dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione sia ' Amministrazione Appaltante sia i suoi Organi di direzione,
assistenza e sorveglianza. Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi, l'impresa dovra osservare le seguenti

prescrizioni unitamente a quelle contenute nei piani di sicurezza:

a) il personale addetto alle opere di demolizione dovra avere preparazione e pratica specifiche, sia per I'esecuzione
materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;

b) I'attivita del personale impiegato dovra essere sottoposta all'autorita di un dirigente; ogni gruppo di dieci persone

dovra essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;

c) i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilita delle strutture

non lo consentisse;
d) si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi.
3.2 Modalita esecutive

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi dovranno

essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.

Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricita, acqua, gas, ecc.
esistenti nella zona dei lavori: a tal fine 'impresa dovra prendere direttamente accordi con le rispettive Societa ed Enti

eroganti.

E vietato nel modo pili assoluto gettare il materiale dall'alto, a meno che non venga convogliato in appositi canali.
L'imboccatura superiore di detti canali dovra essere tale che non vi possano cadere accidentalmente delle persone; ogni
tronco di canale dovra essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi dovranno essere adeguatamente
rinforzati; l'ultimo tratto dovra essere inclinato cosi da limitare la velocita di uscita dei materiali. Tutti gli altri materiali di
risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi idonei e con particolare cura. |l materiale
di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovra essere trasportato a discarica; se destinato a riempimento, dovra
essere trasportato in aree indicate dall'ufficio di Direzione Lavori nell'ambito del cantiere. Le demolizioni dovranno
limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni,
venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto indebitamente demolito dovra essere ricostruito e

rimesso in ripristino dall'impresa, a sua cura e spese, senza alcun compenso.
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4. SCAVI
4.1 Generalita

L'impresa eseguira tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano sia a macchina, tanto all'asciutto
quanto in presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni

esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.

Eventuali scavi eseguiti dall'impresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta della Direzione

Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.
Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.

L'impresa prendera tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in
conseguenza di eventi meteorologici avversi e mettera in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle
persone ed alle opere e sara obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. La
stessa dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in

moda che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Limpresa dovra rimuovere dalle pareti e dal fondo degli scavi tutti i frammenti di roccia che fossero instabili e pulire con

acqua ed aria compressa tutte le superfici.

La Direzione Lavori potra ordinare che le armature di sostegno degli scavi siano aumentate o rinforzate per motivi di

sicurezza, senza che questo possa creare motivo di reclamo o richiesta di compensi da parte dell'impresa.

In ogni caso, l'impresa sara |'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da

cedimenti delle pareti di scavo.

LL.a manutenzione degli scavi, lo sgombro dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli scavi stessi
sara a totale carico dell'impresa indipendentemente dal tempo che trascorrera fra I'apertura degli scavi ed il loro rinterro,
che potra essere effettuato solo dopo I'autorizzazione della Direzione Lavori, e con le modalita da questa eventualmente
prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche.

4.2 Programma di scavo

Un mese prima dell’esecuzione degli scavi, I'impresa dovra presentare alla Direzione Lavori una relazione dettagliata in
cui indichera i mezzi e le modalita di esecuzione dei lavori, nonché il programma dettagliato delle opere con gli
avanzamenti previsti mese per mese. Nell'esecuzione l'impresa dovra attenersi a tale programma, previamente

approvato dalla Direzione Lavori.
Sara facolta della Direzione Lavori disporre variazioni a tale programma, prima dell'inizio dei lavori o nel corso di essi.

Resta in ogni caso stabilito che il sistema adottato, ed in special modo la successione delle varie fasi di lavoro, dovra
essere rispondente alle migliori norme di esecuzione per i lavori del genere, in relazione alle caratteristiche dei terreni da

attraversare e al tempo stabilito per I'ultimazione di tutte le opere connesse.
4.3 Variazioni delle linee di scavo

Le variazioni nella quantita e profondita degli scavi non potranno giustificare richieste di compensi da parte dell'impresa,
al di fuori di quanto risultante dall'applicazione dei prezzi di contratto.

La quota definita di fondazione delle opere verra stabilita d'accordo con la Direzione Lavori, in base alle effettive
condizioni naturali riscontrate all'atto dello scavo; pertanto i piani di imposta segnati sui disegni hanno valore puramente

indicativo.

Non si potra procedere all'esecuzione del getto di calcestruzzo per le fondazioni se prima la superficie di scavo non sia

stata ispezionata ed approvata dalla Direzione Lavori, pena la demolizione del gia fatto.
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L'impresa, inoltre, dovra provvedere a sua cura e spese, al riempimento dei vani rimasti al di fuori delle linee indicate con

materiali che saranno specificati dalla Direzione Lavori di caso in caso.
4.4 Classificazioni degli scavi
Gli scavi saranno classificati come piu sotto indicato:

- Scavo in roccia: si considera "roccia” un blocco di materiale con volume maggiore di 0,75 m® e di resistenze e struttura
tale da non poter essere rimosso e demolito senza l'uso di esplosivi o di martelli demolitori e che conserva la sua
compattezza ed una elevata resistenza meccanica anche dopo una prolungata esposizione all'azione dell'acqua e di

altri agenti atmosferici.

- Scavo di terreno sciolto di qualsiasi natura: si considera terreno sciolto qualsiasi materiale che non sia la roccia sopra

indicata. Rientrano in questa categoria di scavi anche i pezzi isolati di roccia inferiori a 0,756 m’.

- Scave in acqua: si considera scavo in acqua quello eseguito oltre 20 cm al di sotto del livello di equilibrio delle acque

sotterranee entro lo scavo.

L'esaurimento dell'acqua verra disposto mediante ordine scritto dalla Direzione Lavori e Iimpresa ha I'obbligo di
provvedervi adeguatamente, a propria cura e spese, con mezzi meccanici idonei e corrispondenti all'entita richiesta e
con il personale e le scorte necessarie anche per il funzionamento continuativo nelle 24 ore, ed a mantenere il

prosciugamento per tutto il tempo necessario al completamento del lavoro.

Gli scavi soggetti alle acque dovranno procedere da valle a monte, con il fondo ben livellato e con regolare canaletto sul

fondo che conduca le acque al loro esito naturale od ai pozzetti delle pompe.
4.5 Tipi di scavi

- Scavi di shancamento: per scavo di shancamento s'intende in genere qualsiasi scavo a sezione aperta realizzato in

vasta superficie, che permetta I'impiego di normali mezzi meccanici e l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure
con la formazione di rampe e di gradinature prowvisorie, aventi lo scopo di consentire I'accesso ed il corretto

funzionamento dei mezzi meccanici, che saranno eseguite a carico dell'impresa.

- Scavi di fondazione: si definisce "scavo di fondazione" lo scavo incassato ed a sezione ristretta effettuato sotto il piano

di sbancamento per accogliere gli elementi di fondazione di strutture, ed in generale tutti gli scavi che abbiano una

larghezza media inferiore a 3,00 m ed una profondita uguale o superiore a 1/3 della larghezza.

- Scavi per tubazioni e canalizzazioni: si definisce "scavo per tubazioni e canalizzazioni" lo scavo incassato ed a sezione

ristretta effettuato sotto il piano di sbancamento per attombare canalette, fognature, condutture e tombinature.

Gli scavi per posa in opera di tubazioni dovranno avere sezione e larghezza tali da rendere agevole ogni manovra
necessaria per la posa dei tubi, I'esecuzione delle giunzioni, le prove e le relative ispezioni e, eventualmente, lo

smontaggio di condutture preesistenti.

Il fondo degli scavi aperti per il collocamento delle tubazioni dovra essere ben spianato ed avere le pendenze prescritte.

Non saranno permesse sporgenze o infossature superiori ai 5 centimetri dal piano delle livellette di progetto.

Nei punti corrispondenti alle giunzioni dei tubi e all'atto della posa di questi, si dovranno scavare, qualora necessario,
nicchie larghe e profonde in modo da permettere di eseguire alla perfezione i giunti fra i tubi e di eseguire le ispezioni

durante le prove.

L'avanzamento degli scavi dovra essere adeguato all'effettivo avanzamento delle forniture dei tubi. Le eventuali
discontinuita nel ritmo di fornitura non potranno pero, in nessun caso, dare titolo allimpresa di richiedere compensi,
maggiori di quelli previsti nell'Elenco Prezzi, e per il variare dell'avanzamento del proprio lavoro in maniera adeguata a

quella della fornitura della tubazione.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di stabilire di volta in volta la lunghezza dello scavo da aprire.
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4.6 Materiale scavato e discariche

Il materiale scavato, depurato delle quantita riutilizzate durante i lavori, restera di proprieta della Stazione appaltante e
potra essere acquisito a canone gratuito dall'impresa solo ed esclusivamente per riutilizzarlo nei lavori appaltati. La
Direzione Lavori giudichera dell'eventuale impiego del materiale scavato per I'utilizzo dello stesso nella formazione di
rilevati o rinterri inerenti alla realizzazione delle opere e dara disposizioni circa l'invio alle discariche dei restanti

quantitativi non utilizzati.

Il materiale destinato a futura utilizzazione dovra essere sistemato nelle aree che la Direzione Lavori mettera a
disposizione come deposito, senza compenso supplementare. Senza compenso supplementare dovra essere effettuato,
inoltre, il distendimento e la sistemazione del terreno di risulta degli scavi nell'ambito del cantiere, se richiesto dalla

Direzione Lavori.
Il materiale non utilizzato dovra essere allontanato senza indugio e trasportato a rifiuto a pubbliche discariche.

La Direzione Lavori fara asportare, addebitando |a relativa spesa all'impresa, le materie che fossero state depositate in

contravvenzione alle precedenti disposizioni.
4.7 Smottamenti

L'impresa prendera tutte le precauzioni possibili ed usera i metodi di scavo pili idonei allo scopo di evitare smottamenti
oltre le linee indicate nei disegni di progetto o approvate dalla Direzione Lavori. Qualsiasi smottamento, movimento di
massi o terra, che si verifichi nelle aree e che secondo la Direzione Lavori sia dovuto a negligenza o mancanza di misure
di precauzione sara eliminato a carico dell'impresa. Se tali smottamenti oltrepassano le linee fissate per gli scavi e siano
richiesti riempimenti per ripristinare le linee di progetto con impiego di materiali come: argilla, calcestruzzo, ghiaia, ecc.,
l'onere relativo sara a carico dell'impresa. | materiali di riempimento saranno scelti dalla Direzione Lavori. Se, a giudizio
della Direzione Lavori, gli smottamenti fossero derivati da cause non imputabili all'impresa, il costo dei lavori sara
contabilizzato secondo i prezzi indicati nel’'Elenco Prezzi o, in mancanza di questi, secondo gli accordi presi fra impresa

e la Direzione Lavori.
4.8 ARMATURE DI SOSTEGNO DEGLI SCAVI E STRUTTURE ESISTENTI

4.8.1 Prescrizioni generali

Limpresa & responsabile della stabilita delle superfici degli scavi, delle strutture e dei fabbricati esistenti in prossimita
degli stessi; di conseguenza dovra predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantita tale da

garantire la sicurezza delle opere.

Qualora, data la natura del terreno e la profondita degli scavi e le caratteristiche delle strutture e fabbricati adiacenti, le
normali sbadacchiature non si dimostrassero sufficienti, si dovra procedere alla armatura detta a cassa chiusa

(marciavanti) delle pareti della zona, limitatamente alle zone che ne richiederanno l'impiego.

L'eventuale uso di armature degli scavi con palancole metalliche o sistemi simili dovra essere autorizzato per iscritto

dalla Direzione Lavori.

Gli scavi all'aperto ed in sotterraneo dovranno, tempestivamente e per iniziativa dell'impresa, essere sostenuti dalle
necessarie armature metalliche o di altra natura, sufficientemente robuste per resistere alle spinte che, secondo la

natura dei terreni, saranno chiamate a sopportare; dette armature dovranno essere poste in opera a regola d'arte.

La superficie dello scavo, negli interspazi fra le armature, dovra essere sostenuta la dove risultasse necessario, con
longarine, lastre prefabbricate, lamiere ed in genere con tutti i mezzi e gli accorgimenti atti ad impedire frane e rilasci, e

cio sotto la diretta responsabilita dell'impresa.
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4.8.2 Armature provvisorie

Limpresa & responsabile della stabilita delle superfici degli scavi, pertanto dove sia necessario, l'impresa dovra
provvedere a puntellare e shadacchiare gli scavi con armature, in modo da evitare danni alle persone e alle opere in
costruzione. La Direzione Lavori potra ordinare che le armature degli scavi siano aumentate o rinforzate, quando
esistono pericoli per gli operai e per la buona esecuzione dei lavori, senza che questo possa costituire motivo di reclamo

da parte dell'impresa.
Le armature provvisorie saranno tolte dallo scavo quando la loro funzione portante sara terminata.

Le armature occorrenti per gli scavi devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, in modo da impedire qualsiasi
cedimento o deformazione dei materiali non interessati dallo scavo. L'onere per la fornitura di armature provvisorie,

qualunque ne sia il tipo ed il numero risaltante necessario, € compreso e compensato nei prezzi degli scavi.

L'impresa dovra rimuovere dalle pareti e dal fondo degli scavi tutti i frammenti di roccia che fossero instabili e pulire con

acqua ed aria compressa tutte le superfici.
4.9 Abbassamento della falda con sistema tipo Wellpoints

Nel caso di scavi al di sotto della falda freatica potra essere richiesto dalla Direzione Lavori l'uso di un complesso

Wellpoints per I'abbassamento della falda stessa.

L'impianto che dovra essere dimensionato ed installato in modo da consentire un perfetto prosciugamento delle zone di

lavoro sara composto da:

- motopompe aspiranti da 6" del tipo centrifugo, con relative pompe a vuoto;
- un impianto di aspirazione e scarico,

- un impianto completo di infissione.

Una volta ottenuto il prosciugamento della zona di lavoro, il numero delle pompe in esercizio verra opportunamente

diminuito in modo da ridurlo al minimo indispensabile.

Il complesso dovra funzionare in modo continuo per tutto il tempo necessario agli scavi, all'esecuzione delle fondazioni,
al consolidamento dei getti, alla posa di cavi e tubazioni per acquedotti e fognature, all'esecuzione di opere di
impermeabilizzazione ed eventuali sottopassaggi ed al completamento di strutture sovrastanti sino al raggiungimento del
carico dell'equilibrio statico, nenché per I'esecuzione di altri eventuali lavori che potranno essere effettuati, su richiesta

dalla Direzione Lavori anche da altre Imprese specializzate.
4.10 Interferenze con altri servizi

Tutte le volte che nell’esecuzione dei lavori si incontreranno condutture o cunicoli di fogne, tubazioni di gas o d'acqua,
cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse indispensabile qualche variante al
tracciato ed alle livellette di posa, I'impresa ha I'obbligo di darne avviso alla Direzione Lavori, che dara le necessarie

disposizioni del caso.

Resta stabilito che non sara tenuto nessun conto degli scavi oltre a quelli ordinati, né delle maggiori profondita a cui

l'impresa si sia spinta senza ordine della Direzione Lavori.

Particolare cura dovra porre I'impresa affinché non siano danneggiate dette opere nel sottosuolo e pertanto dovra fare
tutto quello che sia necessario per mantenere le opere stesse nella loro primitiva posizione utilizzando in tal senso
sostegni, puntelli, sbadacchiature, sospensioni; inoltre, dovra avvertire immediatamente 'Amministrazione competente e

la Direzione Lavori.

Ogni onere connesso all'esecuzione degli scavi in presenza di altri servizi (sostegni provvisori, puntellamenti, cautele e

rallentamenti, ecc.) & a carico dell'impresa essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco.



Nel caso che I'apertura di uno scavo provochi emanazioni di gas, si allontanera immediatamente dalla zona ogni causa

che possa provocare incendi od esplosioni e si avvertiranno le Autorita competenti.

Resta comungque stabilito che I'impresa & responsabile di ogni qualsiasi danno che possa derivare dai lavori a dette
opere nel sottosuolo e che & obbligato a ripararlo o a farlo riparare al pill presto sollevando il Committente e la Direzione

Lavori da ogni gravame, noia o molestia.

Qualora, per effetto dei lavori da eseguire, dovesse manifestarsi la necessita di spostare provvisoriamente o
definitivamente alcuni di tali servizi, ' Appaltatore dovra darne preavviso alla Direzione Lavori e ottenere le necessarie

autorizzazioni; le prestazioni cosi autorizzate sono a carico della Stazione Appaltante.



5. SERBATOI DIACCUMULO DEL PERCOLATO

| serbatoi sono realizzati con polietilene lineare a densita medio-alta, certificato per alimenti, con trattamento anti-Uv

contro la degradazione dei raggi ultravioletti.
Prima della posa in opera,per garantire la durata del prodotto,assicurarsi che tutta l'impronta sia poggiata
a terra su una unica superficie piana, pulita e resistente al peso del serbatoio pieno.

Nel trasporto si devono evitare urti, inflessioni, sporgenze eccessive e contatti con corpi taglienti e acuminati. Le
operazioni di carico e scarico devono essere eseguite con cura: i serbatoi non devono essere buttati ne fatti strisciare
sulle sponde dell'automezzo, caricandoli o scaricandoli dallo stesso, ma devono essere sollevati ed appoggiati con

estrema cura.

Durante le operazioni di immagazzinamento, prestare attenzione al peso nella sovrapposizione dei serbatoi, che
potrebbe danneggiare il prodotto stesso. Evitare urti e trascinamenti che potrebbero causare eventuali danni anche non

visibili: (scalfitture, incisioni...) che compromettano l'integrita e la resistenza dello stesso.
Non movimentare il prodotto neanche parzialmente riempito.

Verificare l'integrita del prodotto e la tenuta dei raccordi prima dell'installazione. L'installazione deve avvenire lontano da
fonti di calore. | serbatoi vanno installati perfettamente in piano,assicurandosi che tutta I'impronta poggi a terra su una
superficie piana di adeguata resistenza e stabilita.

Evitare possibilmente la realizzazione di parti in muratura che limitino la manutenzione, sostituzione e la naturale

deformazione del serbatoio. Non lasciare il serbatoio per troppo tempo privo del coperchio filettato.
Predisporre un sistema drenante per evitare allagamenti in caso di rottura o perdite.

L'installazione deve avvenire in modo tale che il troppo pieno non faccia filtrare la luce che potrebbe dare
luogo alla formazione di alghe.

E' importantissimo utilizzare tubazioni flessibili (antivibranti) ed evitare i collegamenti rigidi tra serbatoi e serbatoi, tra i
serhatoi e le tubazioni di utilizzo e/o pompe. Cid infatti potrebbe causare lesioni ai contenitori, rendendoli inutilizzabili.

Quando al serbatoio vengono collegate delle pompe, prevedere l'istallazione di uno sfiato di appropriate dimensioni per
evitare compressioni o depressioni che possano far collassare il serbatoio stesso. Per il carico e lo scarico delle cisterne
non utilizzare mai I'accesso chiuso dal coperchio di ispezione. Le guarnizioni fornite a corredo sono adatte per usi
generali in termoidraulica, in casi di impiego con sostanze diverse dall'acqua accertarsi della loro idoneita (nel caso di

stoccaggio temporaneo di idrocarburi e acidi installare guarnizioni idonee all'uso).
Accertarsi che il tubo di troppo pieno abbia libero sfago e sia di andamento rettilineo ed il piti corto possibile.
Periodicamente é consigliabile effettuare la pulizia del serbatoio, utilizzando un detergente per uso domestico.

Assieme al serbatoio & prevista la fornitura e posa in opera di una centralina che contiene il quadro di controllo ed
allarme del livello del liquido accumulato: il controllo & assicurato con i sensori istallati allinterno del serbatoio; nella

centralina & posizionato un allarme che interviene ad un prefissato volume di accumulo.

| serbatoi sono collegati tra loro con tubazioni in pead.

La fornitura dovra essere preventivamente sottoposta a formale accettazione della Direzione Lavori.
Posa in opera.

Preparare una buca di idonee dimensioni a fondo piatto con pareti autoportanti, in modo che intorno al serbatoio rimanga

uno spazio di 30 cm circa e stendere sul fondo un letto di sabbia o ghiaia di piccola pezzatura, mai materiale che

n
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presenti spigoli vivi, con uno spessore di almeno 20 cm evitando cosi che la sommita della costola poggi sul terreno di

scavo.

Posizionare il serbatoio perfettamente in piano su tale superficie livellata e resistente al peso del serbatoio pieno,
utilizzando per la movimentazione delle funi passanti negli occhielli di ancoraggio e presa posti alle estremita del
serbatoio stesso; & opportuno non collocare il serbatoio in terreni paludosi, franosi, pendii, posizioni soggette ad

incanalamenti di acque piovane, ecc.

Prevedere un adeguato drenaggio per evitare che il serbatoio possa subire spinte idrostatiche dovute all'accumulo di
acqua nello scavo. Connettere e collaudare i vari allacciamenti assicurandosi che lo sfiato sia libero per evitare che il

serbatoio vada in depressione.

Riempire progressivamente con acqua il serbatoio, rinfiancando contemporaneamente con sabbia: procedere per strati
successivi di 15-20 cm riempiendo prima il serbatoio d'acqua, successivamente rinfiancando con sabbia costipandola
con idonee attrezzature compattatrici. Non riempire mai e per nessun motivo il serbatoio da interro esternamente allo

scavo. Togliere il coperchio esclusivamente nelle fasi di riempimento e ripristinarlo durante le operazioni di rinfianco.
Ricoprire il serbatoio per un'altezza massima di 50 cm: la zona nelle immediate vicinanze dello scavo non |

é carrabile; qualora si volesse rendere carrabile sara necessario costruire in relazione alla portata una idonea soletta in .
cemento armato con perimetro maggiore dello scavo del serbatoio in modo da evitare che il peso della struttura gravi sul
manufatto. Eventuali mezzi meccanici semoventi devono operare su terreno coerente ed autoportante e devono

transitare oltre 2 metri dalle pareti del contenitore.

Evitare di realizzare parti in muratura che pregiudichino I'eventuale manutenzione o sostituzione del serbatoio stesso.



