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ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZ-

ZAZIONE DI OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTE-

GRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

dedkokskskskok

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici

¢ Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64 PEC dgater-

sir@pec.atersir.emr.it, in persona dell’ing. Vito Belladonna, nella sua quali-

ta di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri

conferiti con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 65 del 17/12/2014,

domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR

(nel seguito anche Atersir);

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta

al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA

04245520376, PEC heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefa-

no Venier, nella sua qualita di Amministratore Delegato, il quale interviene

alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Comitato

Esecutivo del 15/12/2014, domiciliato ai fini della presente Convenzione

presso la sede della Societa

(nel seguito anche HERA o Gestore);

AMIR S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta

al Registro Imprese di Rinﬁni al n. 02349350401, CF e P.IVA

02349350401, PEC: amirspa@]legalmail.it, in persona del Sig. Alberti Bri-

ghi, nella sua qualitd di Amministratore Unico, il quale interviene in virtl

dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del
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15/01/2015, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede

della Societa

(nel seguito AMIR)

(nel seguito congiuntamente le Parti )

Premesso che:

a) Hera ¢ ed interviene nel presente Accordo in qualita di Gestore del servi-

zio idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini in forza della

convenzione di affidamento sottoscritta con 1’ Autoritd/Agenzia di Ambito di

Rimini, atto sottoscritto in data 14/03/2002 scaduto il 14/03/2012 e tuttora

vigente in regime di prorogatio in virtu di deliberazione Atersir n. 25 del

21/12/2012 fino alla decorrenza del nuovo affidamento;

b) AMIR ¢ una societa a totale capitale pubblico proprietaria dei beni stru-

mentali alla gestione del servizio idrico integrato ubicati nei territori dei

Comuni Soci;

c) tra HERA e AMIR sono in vigore il “Contratto di affitto di ramo

d’azienda sottoscritto il 20/05/2003 Rep. 22207/12555” ¢ il “Contratto di af-

fitto di ramo d’azienda e cessione di beni del 28/02/2000 Rep. n.

16218/3878, integrato da scrittura privata del 28/09/2002”;

d) la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 ha costituito I’Agenzia territo-

riale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) per

I’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico In-

tegrato a livello regionale, funzioni gia esercitate dalle Autorita di Ambito

Territoriali Ottimali; Atersir &, dunque, subentrata nelle convenzioni di affi- \/j
damento della gestione del servizio idrico integrato di cui alla lettera a) delle
premesse; ~—




e) art. 21, commi 13 e 19 del D. L. n. 201/2011, cosi come convertito dalla

L. 214/2011, ha trasferito all’Autoritd per I’Energia elettrica ¢ il gas (oggi

Autorita per ’Energia elettrica il gas e il sistema idrico nel seguito anche

AEEGSI), le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, tra cui

I’approvazione del metodo tariffario;

f) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la de-

terminazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, con deliberazione del

28/12/2012, n. 585, successivamente modificata ed integrata con delibera-

zioni n. 73/2013 e n. 88/2013;

g) AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per la determi-

nazione delle tariffe negli anni 2014 e 2015 con deliberazione n. 643/2013;

I’Allegato A, art. 21.2, prevede la possibilita del riconoscimento tariffario di

cespiti realizzati dopo il 2011 da parte di soggetti diversi dal Gestore del

servizio idrico integrato, previa presentazione di una “motivata istanza” da

parte dell’Ente d’ Ambito, da valutarsi da parte della stessa Autorita naziona-

le sulla base di considerazioni di efficacia ed efficienza rispetto al raggiun-

gimento di obiettivi specifici sul territorio;

h) Atersir, AMIR ed HERA hanno sottoscritto specifiche Convenzioni per la

realizzazione e gestione da parte di Hera di opere strumentali al servizio

idrico integrato nel territorio della provincia di Rimini, finanziate da AMIR

che ne ¢ proprietaria; le convenzioni prevedono il riconoscimento, in favore

di AMIR, quale soggetto finanziatore-proprietario, di un canone a copertura

dei costi del capitale investito; il canone costituisce una componente tariffa-

ria. Alla luce delle modifiche introdotte in materia tariffaria da AEEGSI, le
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Parti ne hanno recepito gli effetti con specifico atto;




1) Atersir, con propria deliberazione n. 22 del 28.04.2014, ha approvato, ai

sensi dell’articolo 4 della deliberazione AEEGSI n. 643/2013, gli specifici

schemi regolatori 2014-2023 per I’ ambito territoriale della provincia di Ri-

mini;

1) AMIR ha espressamente manifestato la propria disponibilita a finanziare,

coerentemente con I’attuale quadro normativo e tariffario, parte degli inve-

stimenti previsti nei Piani degli interventi 2014-2017 per il territorio della

provincia di Rimini, cosi come determinati da Atersir nella deliberazione n.

22/2014; per effetto degli atti di indirizzo dei Soci, tale disponibilita di

AMIR ¢ condizionata all’approvazione da parte di AEEGSI del Piano degli

interventi 2014-2017, dei correlati Piani tariffari ed economico finanziari,

compreso I’inserimento dei cespiti finanziati e di proprieta di AMIR, ma

realizzati e gestiti dal Gestore, nelle componenti tariffarie riconosciute, e

quindi della positiva valutazione della “motivata istanza™ presentata da

Atersir, ai sensi dell’articolo 21.2 dell’Allegato A della deliberazione

AFEGSI n.643/2013, in data 22 maggio 2014 e da ultimo in data 31 luglio

2014;

m) 1’Autoritd ha approvato, con Deliberazione 7 agosto 2014 n. 433/2014,

gli schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 —

2015, proposti da Atersir ¢ in tale contesto ha accolto la motivata istanza

dell’Ente d’ Ambito affermando che lo stesso “ha fornito evidenza di come

tali modalita di finanziamento risultano assolutamente coerenti con le con-

dizioni di efficienza, efficacia ed economicita rispetto agli obiettivi di piano,

dimostrando [’esistenza di un vantaggio economico per |’'utenza’; conse-

guentemente, AMIR, nel rispetto delle condizioni di cui al punto 1) delle




premesse, € autorizzata a sottoscrivere il presente Accordo.

Tutto cio premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parti integranti del presente Accordo e costituiscono con-

dizioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e delle ob-

bligazioni disposte dalle Parti con I’ Accordo medesimo.

Art. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

a) Il presente Accordo stabilisce tra Atersir, AMIR ed HERA le condizio-

ni, i termini ¢ le modalitd connesse alla realizzazione e gestione da parte di

Hera di opere funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e finan-

ziate da AMIR che ne sara proprietaria fin dal momento della loro realizza-

zione; tali opere devono essere espressamente previste nel Piano degli Inter-

venti nel territorio della Provincia di Rimini.

b) In attuazione del presente Accordo Quadro, le Parti procederanno a sot-

toscrivere specifici Accordi Attuativi sulla base dello “schema tipo™ in alle-

gato A). Ogni Accordo Attuativo, a seguito della sua sottoscrizione, costi-

tuisce parte attuativa ed integrante del presente Accordo Quadro. In ogni

Accordo Attuativo sono individuate le singole opere da realizzarsi con il fi-

nanziamento di AMIR; la somma degli importi delle opere citate in ogni

—

Accordo Attuativo costituisce I’'importo massimo dell’impegno di finanzia-

mento di AMIR per lo specifico Accordo Attuativo. Costituiranno allegati di

NE®

ogni Accordo Attuativo i seguenti documenti:

- I’elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di AMIR e

AN

per ciascuna ’importo del relativo quadro economico di spesa come previ-

sto nel Piano degli Interventi;




- il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascun inter-

vento;

- il quadro economico di ciascun intervento redatto ai sensi dell’art.16 del

D.P.R. 207/2010;

- una previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per

anno;

- una previsione dei canoni annui di spettanza di AMIR a titolo di recupero

dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori

predisposti da Atersir e approvati da AEEGSI.

Quanto contenuto nell’allegato di ciascun Accordo Attuativo non da titolo a

nessuna delle Parti di emettere fattura o altro documento valido per

I’incasso.

€)  Atersir si impegna a determinare ed a riconoscere, come componente

delle tariffe idriche applicabili al territorio di Rimini, i corrispettivi di com-

petenza di AMIR (di seguito anche “canoni”) quale finanziatore e proprieta-

rio delle opere al fine di consentire la copertura dei costi del capitale, secon-

do il principio del full cost recovery, nel rispetto delle normative tariffarie

come fissate da AEEGSI, tenuto conto delle rinunce espressamente accettate

da AMIR come indicate nella deliberazione Atersir n. 22/2014. L’entita dei

canoni che AMIR ¢ autorizzata a fatturare ad HERA ¢ periodicamente defi-

nita da Atersir, in base ai dati di consuntivo rendicontati da AMIR, secondo

S

gli stessi metodi, tempi e criteri definiti da AEEGSI per il calcolo dei costi

di capitale riconosciuti al gestore del servizio idrico integrato e al netto delle

rinunce di quote tariffarie espressamente accettate da AMIR. In sede di sot-
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toscrizione dei singoli Accordi Attuativi potranno essere definite quote di




rinunce tariffarie diverse da quanto previsto nella deliberazione Atersir n.

22/2014.

Art. 3- DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e ter-

mina in data pari alla scadenza dell’Accordo Attuativo, sottoscritto ai sensi

dell’articolo 2, che presenta scadenza pil posticipata, al fine di consentire a

AMIR il completo recupero dei costi del capitale investito.

Tenuto conto della scadenza della Convenzione di affidamento del servizio

idrico integrato al Gestore, di cui al punto a) delle premesse, Atersir si im-

pegna ad inserire sia negli atti di gara per la scelta del nuovo Gestore, sia

negli atti convenzionali di regolazione del servizio da sottoscrivere con il

soggetto affidatario, ’obbligo di subentro nelle obbligazioni e nei diritti

previsti in capo al Gestore, nascenti e derivanti dal presente Accordo Qua-

dro e dai successivi Accordi Attuativi.

Art. 4 - POTERI E FUNZIONI DI ATERSIR

Atersir, quale Ente d’Ambito, esercita nei confronti di AMIR e di HERA

tutti 1 poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regio-

nali, alle quali integralmente le Parti intendono riportarsi; Atersir si impegna

sin d’ora a determinare e riconoscere, nel calcolo della tariffa del servizio

idrico integrato nel territorio della Provincia di Rimini, i canoni di compe-

tenza di AMIR per la funzione di finanziatore e proprietario di beni stru-

mentali alla gestione del servizio idrico integrato, in base a quanto previsto

dalle deliberazioni di AEEGSI per il calcolo dei costi di capitale del gestore

del servizio idrico integrato, al netto delle rinunce espressamente accettate

da AMIR.




Al fine di garantire I’espletamento delle funzioni indicate nel presente arti-

colo, ed in specifico, la determinazione dei canoni di spettanza di AMIR per

’attivitd di soggetto finanziatore ed il recepimento dei relativi effetti nel

calcolo della tariffa, Atersir procedera all’acquisizione della seguente do-

cumentazione nei modi e nei tempi di volta in volta previsti dall’Autorita

per la trasmissione all’Ente d’ Ambito da parte del gestore delle rendiconta-

zioni periodiche di competenza:

Documentazione richiesta a AMIR:

1) ultimo bilancio di esercizio approvato;

2) dettaglio del libro cespiti aggiornato alla data dell’ultimo bilancio

d’esercizio approvato relativo agli investimenti realizzati da HERA e finan-

ziati da AMIR;

3) trasmissione delle informazioni relative ai cespiti di cui al precedente

punto 2) nelle stesse forme e modi richiesti da AEEGSI per 1 beni non di

proprieta del Gestore e che determinano un canone per il proprietario, cano-

ne riconosciuto nella tariffa del servizio idrico integrato (modelli “file pro-

prietario” secondo le deliberazioni AEEGSI emesse);

Documentazione richiesta ad Hera:

1) i cronoprogrammi di realizzazione e messa in esercizio di ciascuna opera

con il relativo importo come previsto nel Piano degli Interventi;

2) la rendicontazione, nell’ambito della Relazione annuale di rendicontazio-

ne tecnico-economica del servizio idrico integrato, delle somme erogate a

AMIR a titolo di canone per gli investimenti di cui al presente Accordo;

ﬁ;\% S

3) la rendicontazione delle somme spese per la realizzazione delle opere con

’indicazione degli importi fatturati a AMIR.
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ART. 5 COMPITI E RESPONSABILITA DI HERA

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui

all’articolo 2, il Gestore del servizio, svolgera 1’attivita di progettazione pre-

liminare, definitiva ed esecutiva, acquisira tutte le autorizzazioni ed i per-

messi, nonché i necessari diritti patrimoniali sui terreni interessati dalla rea-

lizzazione delle opere necessari a garantirne la piena cantierabilita; svolgera

le gare d’appalto necessarie per I’affidamento dei contratti di esecuzione la-

vori; curera la direzione lavori ed il collaudo delle opere, tutto come meglio

definito e dettagliato nei successivi articoli.

Per tutte le attivita sopra indicate, HERA ¢ responsabile della piena applica-

zione di tutte le normative vigenti in materia con particolare riguardo a quel-

le in tema di sicurezza dei cantieri e luoghi di lavoro, prevenzione antinfor-

tunistica e protezione della salute dei lavoratori, di appalti e di ambiente.

ART. 6 PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Per ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui

all’articolo 2, il Gestore del servizio svolgera la progettazione preliminare,

definitiva ed esecutiva, secondo le norme di legge vigenti, nel rispetto degli

standard tecnici cogenti € di quelli normalmente utilizzati per la progetta-

zione delle reti e degli impianti. La progettazione potra essere sviluppata

con proprio personale abilitato o mediante professionisti esterni iscritti

all’Albo, individuati nel rispetto delle norme sugli appalti. Al Gestore ver-

ranno riconosciute tutte le spese sostenute a vario titolo comprese ed auto-

v

rizzate nei quadri economici dei singoli interventi. Le spese tecniche per lo

svolgimento delle attivita di pianificazione e programmazione, progettazio-

ne, direzione dell'esecuzione, verifiche e collaudi, comprendenti sia gli ono-




rari per affidamenti esterni, sia le spese per le medesime attivita svolte da

personale interno del Gestore, non potranno superare il 10% (dieci per cen-

to) dell’importo complessivo dei quadri economici di ogni Accordo Attuati-

vo al netto delle spese tecniche stesse, salvo casi particolari debitamente

motivati ed autorizzati. Il Gestore, in ogni caso, si impegna a presidiare il

rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza con particolare riferi-

mento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive

modifiche e integrazioni ed a tal fine svolgera le attivita di Responsabile dei

Lavori e curera lo svolgimento delle attivita di coordinamento della sicurez-

za in fase di progettazione.

AMIR terra regolare rendicontazione delle spese che verranno sostenute per

personale interno per le attivita di verifica, collaudo tecnico-amministrativo

e controllo di propria competenza o per qualsiasi altro titolo. Le spese rendi-

contate rimarranno contenute all’interno nei quadri economici di spesa dei

singoli interventi nei limiti previsti dal presente articolo.

ART. 7 OTTENIMENTO DELLA CANTIERABILITA’ DELLE

OPERE

11 Gestore ¢ responsabile dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni, conces-

sioni, permessi, consensi, nulla osta comunque denominati, da parte di tutti

gli Enti interessati (a titolo puramente indicativo e non esaustivo Comuni,

ARPA, AUSL, FF.SS., Consorzi di Bonifica, Provincia, soggetti gestori di

strade o autostrade, soggetti gestori di sottoservizi, ecc.), necessari alla cor-

retta esecuzione delle opere nel pieno rispetto di tutte le norme, con partico-

lare riguardo a quelle edilizie ed urbanistiche tiene indenne Amir da qualsia-

si esborso dovuto per il mancato, incompleto, tardivo o non corretto adem-




pimento agli obblighi previsti dal presente articolo. Le autorizzazioni, con-

cessioni, permessi, consensi, nulla osta comunque denominati dovranno es-

sere intestati a AMIR in qualita di soggetto proprietario delle opere. AMIR

si impegna, pertanto, a prestare il proprio consenso e a sottoscrivere le prati-

che predisposte € istruite per la presentazione dal Gestore. Il Gestore potra

direttamente presentare le richieste di autorizzazioni, permessi, consensi,

nulla osta che non necessitano di sottoscrizione da parte del proprietario

dell’opera.

I diritti di proprieta o di servitu sui terreni interessati dalla realizzazione del-

le opere sorgeranno in via esclusiva in capo a AMIR.

Gli atti di costituzione di diritti di serviti e gli atti di compravendita verran-

no stipulati da AMIR, quale soggetto proprietario delle opere, mentre gli

“accordi bonari” preordinati alla successiva stipula delle serviti, verranno

definiti e concordati direttamente dal Gestore con i proprietari delle aree in-

teressate dai lavori di posa delle nuove opere, nel rispetto degli atti tipo in-

dividuati in accordo fra AMIR ed il Gestore.

Prima dell’avvio dei lavori di ogni singolo intervento HERA, si impegna ad

inviare a AMIR la dichiarazione di cantierabilita delle opere firmata dal Di-

rettore dei Lavori (come prevista dall’art.106 del D.P.R. n. 207/2010) corre-

data da copia dei vari permessi, consensi, nulla osta ed autorizzazioni co-
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munque denominate, necessari per la realizzazione delle opere e copia dei

diritti intestati a AMIR su tutti 1 terreni demaniali o disponibili interessati

dalla realizzazione delle opere.

ARTICOLO 8 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Ciascuno degli interventi previsti negli Accordi Attuativi di cui all’articolo




2, sara realizzato da HERA nel rispetto delle vigenti norme di legge.

HERA svolgera le attivita e le funzioni di Responsabile del Procedimento

per le fasi di progettazione, affidamento dell’appalto e di esecuzione delle

opere.

ARTICOLOQ 9 - ESECUZIONE DEI LAVORI

HERA curerd la direzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal

D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.

HERA, in ogni caso, si impegna a presidiare il rispetto della normativa vi-

gente in tema di sicurezza con particolare riferimento agli obblighi imposti

in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed a

tal fine svolgera le attivita di Responsabile dei Lavori e curera lo svolgimen-

to delle attivita di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

HERA, durante I’esecuzione dei lavori, si obbliga, a rispettare e fare rispet-

tare dagli esecutori i Piani Particellari di Esproprio dei singoli interventi,

sollevando AMIR da ogni responsabilita verso terzi derivante dal loro man-

cato rispetto.

ARTICOLO 10 - COLLAUDO DELLE OPERE

HERA provvedera alla nomina del collaudatore statico per le opere struttu-

rali ed alla nomina del collaudatore tecnico funzionale.

HERA curera altresi la redazione del certificato di regolare esecuzione dei

singoli interventi.

Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, non sia possibile la redazione del

certificato di regolare esecuzione, AMIR provvedera alla nomina del col-

laudatore tecnico amministrativo cosi come previsto dalla vigente normativa

sugli appalti pubblici.




Le opere, non appena positivamente collaudate, saranno affidate al Gestore

del servizio idrico integrato, mediante la sottoscrizione del verbale di conse-

gna delle opere sulla base dello “schema tipo” in allegato B).

Art. 11 VARIAZIONI Al QUADRI ECONOMICI DI SPESA DEI

SINGOLI INTERVENTI

Qualora, nel corso delle attivita di progettazione delle opere, 0 a seguito

dell’effettuazione delle gare d’appalto, o nel corso dell’esecuzione, per al-

cuno degli interventi previsti in ciascun Accordo Attuativo, si presentino

cause che possono determinare una variazione del quadro di spesa si applica

quanto di seguito esposto:

a) varianti al quadro di spesa sono ammesse senza necessita di specifica

autorizzazione da parte di Atersir o AMIR, qualora le stesse non comportino

un aumento del quadro economico di spesa di ciascun intervento. HERA

dovra dare informazioni delle eventuali variazioni apportate ai singoli qua-

dri economici di spesa contestualmente alla trasmissione della relazione in-

formativa trimestrale di cui al successivo art. 12;

b) all’interno di ciascun Accordo Attuativo la variazione in diminuzione

dell’importo complessivo di un’opera potra essere utilizzata per pari entita

per variazioni in aumento dell’importo di una o pil opere senza necessita di

procedere alla sottoscrizione di atto modificativo fra le parti. HERA deve

trasmettere a AMIR ed Atersir, comunicazione relativa alla modifica dei va-

lori dei quadri di spesa delle singole opere con evidenza dell’invarianza del

totale dell’importo complessivamente finanziato da AMIR; HERA dovra

inoltre dare informazione delle conseguenti variazioni apportate ai singoli

quadri di spesa contestualmente alla trasmissione della relazione informati-
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va trimestrale di cui al successivo art. 12;

¢) la variazione in aumento del quadro di spesa di un’opera non compensa-

ta da variazioni in diminuzione di altre opere, sara possibile solo a seguito di

modifica dell’ Accordo Attuativo condizionata alla disponibilita di AMIR di

procedere all’erogazione dell’ulteriore finanziamento. Si precisa che nel ca-

so in cui le proposte di variazione degli Accordi Attuativi non dovessero es-

sere autorizzate da Atersir oppure, il Gestore non dovesse comunicare per

iscritto ad Atersir e AMIR le suddette variazioni del quadro economico di

spesa, AMIR non sara obbligata alla corresponsione di alcun ulteriore finan-

ziamento rispetto al valore massimo definito nell’Accordo Attuativo e le

maggiori spese eventualmente sostenute, rispetto al quadro economico come

autorizzato da Atersir, rimarranno esclusivamente a carico del Gestore. Re-

sta inteso, pertanto, che AMIR non ¢ autorizzata a finanziare interventi di

importo superiore a quelli autorizzati ¢/o non previsti nel Piano d’ Ambito.

Art. 12 CONTROLLO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI

LAVORI

Le Parti concordano di prestarsi reciproca collaborazione per I’ottimale ge-

stione sul territorio delle attivita di propria competenza.

Fino al pieno affidamento dei nuovi beni al Gestore del servizio idrico inte-

e
)

grato, mediante la sottoscrizione del verbale di consegna delle opere di cui

all’allegato B), HERA si impegna a fornire a AMIR una relazione trimestra-

le sull’andamento dei lavori al fine di consentire la verifica del rispetto degli

adempimenti previsti a carico di HERA e quindi dell’entita delle erogazioni

§T§ S

dei finanziamenti da parte di AMIR.

La relazione trimestrale dovra contenere, per ogni intervento, lo stato di

14




avanzamento dei lavori, gli eventuali aggiornamenti dei cronoprogrammi

valorizzati di attuazione e dei relativi flussi di erogazioni dei finanziamenti

da parte di AMIR.

ARTICOLO 13 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DELLE OPE-

RE E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DA PARTE DI

HERA

AMIR si impegna a reperire le fonti di finanziamento al fine di garantire

’adeguata copertura finanziaria necessaria per la realizzazione delle opere

previste nel Piano degli interventi nel territorio della provincia di Rimini,

oggetto del presente Accordo, entro i limiti di spesa previsti negli Accordi

Attuativi che verranno sottoscritti.

Le spese sostenute da HERA potranno essere finanziate da AMIR nei limiti

delle somme previste nei quadri di spesa dei singoli interventi, come even-

tualmente variati a seguito della progettazione delle opere, dell’esito delle

gare di appalto ad evidenza pubblica per I’affidamento dei lavori, o a segui-

to dell’approvazione di varianti in fase esecutiva nei modi e con i limiti in-

dicati all’art. 11.

I costo degli interventi ¢ da considerarsi comprensivo di tutte le voci che

concorrono alla realizzazione delle opere, ricomprese nel quadro economico

di progetto (lavori, oneri sicurezza, espropri, servitii, spese notarili, incarichi

professionali esterni, spese di personale interno, ecc.).

I lavori dovranno essere rendicontati da HERA con le modalita previste per

le opere realizzate dal Gestore, come previsto dalla convenzione e dal disci-

= \F

plinare tecnico e relativi allegati regolanti 1’affidamento del Servizio Idrico

Integrato ad HERA.




Premesso che HERA dovra tenere e conservare una completa rendiconta-

zione di tutte le spese sostenute, corredata dai relativi elementi probatori, al

solo fine dell’erogazione delle rate di finanziamento da parte di AMIR vale

quanto di seguito indicato.

11 Gestore potra conseguire il finanziamento relativo agli interventi realizzati

nei seguenti termini € modi:

a) emissione entro il 30 aprile di ciascun esercizio della fattura relativa

alle attivita effettuate nel 1° trimestre di ciascun esercizio;

b) emissione entro il 31 luglio di ciascun esercizio della fattura relativa

alle attivita effettuate nel 2° trimestre di ciascun esercizio;

c) emissione entro il 30 ottobre di ciascun esercizio della fattura relati-

va alle attivita effettuate nel 3° trimestre di ciascun esercizio;

d) emissione entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo a quello di ri-

ferimento della fattura relativa alle attivita effettuate nel 4° trimestre.

Per ogni singolo intervento le fatture di Hera dovranno essere accompagnate

da una rendicontazione "semplificata" indicante i costi complessivi sostenuti

alla data di riferimento, distinte per singola voce aggregata del quadro di

spesa, in funzione dell’aliquota IVA ad essa applicata ( ad esempio: Lavori,

Spese Tecniche esterne ed aziendali, Spese eliografiche, notarili, soggette ad

IVA; Spese per servitu e concessioni, non soggette ad IVA) . L’importo

complessivo delle fatture emesse ed accompagnate da tale rendicontazione

"semplificata" non potra superare il 90% dell'importo complessivamente

stanziato o modificato per ogni singolo intervento.

La fatturazione del restante 10% potra avvenire solo a seguito della rendi-

contazione finale con la trasmissione del certificato di regolare esecuzione o




di collaudo, del relativo conto finale, dei disegni di as-built, della certifica-

zione sugli impianti eseguiti, del certificato di conformita edilizia e agibilita
C et @ CONToTNIta edilizia € agibiiita |

delle opere e della documentazione riportante la puntuale rendicontazione di

tutte le spese a vario titolo sostenute, ognuna accompagnata dai relativi do-

cumenti probatori (a titolo indicativo: copia fatture, copia rendicontazioni

costi personale interno sostenuti, ecc.). Hera tiene indenne Amir da qualsiasi

esborso dovuto per il mancato, incompleto, tardivo o non corretto adempi-

-_—

mento agli obblighi previsti dal presente articolo.

Le fatture verranno pagate da AMIR entro 60 giorni fine mese dalla data di

ricevimento fattura accompagnata dalla documentazione tecnica preceden-

temente descritta. In caso di mancato pagamento della fattura entro il termi-

ne stabilito al comma precedente, AMIR sara tenuta al pagamento degli in-

teressi legali di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

In applicazione della Legge 136/2010, AMIR si impegna ad effettuare i pa-

gamenti di propria competenza nel rispetto delle disposizioni normative,

HERA assume espressamente ’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari

connessi alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare a AMIR, per

ciascuna opera di cui all’allegato A) il CUP (codice unico di progetto) e si

impegna altresi a inserire, a pena di nullita, nei contratti passivi soggetti alla

L. 136/2010 la clausola di cui all’art. 3, comma 9.

..z_
N

Quanto stabilito nella Convenzione per la gestione del servizio idrico inte-

N

grato e nel Disciplinare Tecnico, nelle parti relative agli obblighi del Gesto-

=3
e

re per quanto concerne la realizzazione e la rendicontazione tecnica degli in-

terventi, trova applicazione nei confronti di HERA anche per gli interventi

finanziati da AMIR, con ci6 escludendosi oneri di verifica e controllo in ca-

17
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po a quest’ultima ulteriori rispetto a quanto gia espressamente previsto nel

presente atto.

ART. 14 ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL GE-

STORE

A seguito del completamento delle opere, del loro collaudo e della sottoscri-

zione del verbale di consegna di cui all’allegato B (comprensivo di tutta la

documentazione richiesta per legge), le stesse opere verranno gestite da

HERA secondo le norme € le condizioni stabilite nella Convenzione di cui

alla lettera a) delle premesse; in particolare per ’intera durata del presente

Accordo, HERA:

a) si impegna a corrispondere i canoni per 1’utilizzo dei beni realizzati e

gestiti, ma finanziati da AMIR in qualita di proprietario, cosi come determi-

nati da Atersir quale componente della tariffa del servizio idrico integrato,

nel rispetto dei termini e nelle modalita stabiliti dall’ Autorita;

b) ¢ responsabile e provvede con oneri interamente a carico del Gestore del

SII alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di mantenere 1 beni in

normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato

di conservazione;

¢) provvede con urgenza e con onerl interamente a carico del Gestore del

—

SII agli interventi necessari per eliminare eventuali non conformita dei beni

a tutte le normative con particolare riguardo a quella in materia ambientale e

S

di sicurezza dei luoghi di lavoro, manlevando e tenendo indenne AMIR da

N

qualsiasi responsabilita al riguardo;

d) adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente in tema di pre-

venzione antinfortunistica e protezione della salute dei lavoratori, con parti-
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colare riferimento agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e
—— ——————>— &~ TIPSl I matena dal D. Lgs. n. 81/2008 e |

successive modifiche e integrazioni;

€) assume la piena ed esclusiva responsabilita per eventuali danni arrecati

ai beni, a propri dipendenti o a terzi durante il loro utilizzo ed a causa di es-
e 7 OI0 UHIZZo ©d a causa di es- |

S0;

f) assume la piena responsabilita per 'osservanza delle normative citate
o B e vallad delic normative citate |

nel comma precedente, nonché per I"applicazione di ogni misura prevista

per la prevenzione di danni di qualunque genere derivanti dall’esercizio del-

le attivita pericolose di cui all’articolo 2050 codice civile;

g) siimpegna a garantire la copertura dei rischi, sia in fase di realizzazione

delle opere che di gestione delle stesse, per danni di qualunque causa deter-

.

-

.

—_—

-

-

minati ai beni stessi e a terzi in generale, per tutta la durata dell’ Accordo,

attraverso idonee polizze assicurative e ne comunica gli estremi a AMIR.

ART. 15 - MODALITA DI RECUPERO DEL FINANZIAMENTO

Al fine del recupero degli oneri di capitale relativi al finanziamento delle

opere, AMIR ha diritto al riconoscimento di un canone sino al totale recupe-

ro dei costi del capitale; il canone sara determinato da Atersir e liquidato da

HERA nel rispetto di quanto previsto all’art.2, lettera c).

Compatibilmente con i meccanismi tariffari indicati nel citato articolo 2,

I'importo annuo di ciascun canone sara ripartito in quattro rate trimestrali di

uguale importo da fatturarsi da parte di AMIR a HERA e da liquidarsi nei

seguenti termini:

- emissione delle fatture entro il 30/04, 31/07, 30/10 ¢ 31/01;

- pagamento entro 60 giorni fine mese data ricevimento fattura.

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al
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comma precedente, HERA sara tenuta al pagamento degli interessi legali di

mora di cui al D.Lgs. 231/2002.

Per tutta la durata del presente Accordo, I’'ammortamento dei beni finanziati

da AMIR sara effettuato da AMIR, secondo i principi e le metodologie del

nuovo metodo tariffario. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordi-

naria di cui all’art. 14 lettera b) seguiranno invece il regime di trattamento

dei beni del SII in gestione al Gestore, anche per quanto riguarda

I’ammortamento dei beni ammortizzabili.

Art. 16 — MODIFICHE ALL’ACCORDO QUADRO

Ogni modifica del presente Accordo Quadro dovra risultare da atto scritto,

validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti ¢ nel rispetto

delle norme disciplinanti il regime del servizio idrico integrato.

In caso di modifica del quadro normativo e tariffario di riferimento, tenuto

conto di quanto previsto nelle premesse, le Parti convengono fin d’ora di

procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

Art. 17— TRATTAMENTO DEI DATI / CODICE ETICO

Le Parti danno atto che ciascuna di esse ¢ titolare del trattamento dei dati

personali delle altre parti di cui venga in possesso in ragione e conseguenza

convenzione del presente Accordo e che tale trattamento ¢ effettuato ai fini e

per gli effetti dell’adempimento, per competenza, alla convenzione stessa. |

dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le mo-

dalita previste dal “Codice della Privacy”. A tal fine le stesse dichiarano di

essersi scambiate le reciproche informative ai sensi dell’art. 13 Decreto Le-

gislativo 30 giugno 2003, n. 196 € s.m.i..

Le Parti si danno inoltre atto di avere preso piena conoscenza ed accettato i
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principi € le norme previste nel Codice Etico e del Modello 231 aziendale di

AMIR e di HERA, visibili dai rispettivi siti web aziendali www.amir.it e

www.gruppohera.it.

Art. 18 — RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa espresso riferimento alle

disposizioni contenute nella Convenzione d’ambito per il servizio idrico in-

tegrato citata in premessa, nonché alle vigenti norme di legge.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia tra le Parti, il Foro competente esclusivo & quel-

lo di Bologna. E’ espressamente esclusa qualsiasi competenza arbitrale.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente Accordo verra registrato in solo caso d’uso con oneri a carico

della parte richiedente.

Art. 21 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovra essere effettuata per iscritto e si

intendera efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa

se effettuata presso la sede legale dell’ente, via Pec, via fax, per raccoman-

data con ricevuta di ritorno.

Art. 22 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro i seguenti Alle-

N

gati:

- allegato A: Schema “Accordo Attuativo™;

- allegato B: Schema “Verbale di consegna delle opere realizzate”.

——
».\

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Addi, 22 gennaio 2015
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ATERSIR

Ing. Vito Belladonna

N

AMIR S.p.A.

VrBelotower,

W

HERA S.p.A.

Sig. Albertﬁvgr&i;?ﬂt/@ W

D%. ézVenier

d
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ALLEGATO A)

N°....° ACCORDO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO PER

IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELA-

TIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO

DELLA PROVINCIA DI RIMINI

(13 b2

Addi

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e

Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64, ¢.f.91342750378, PEC

dgatersir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott. , nel-

la sua qualita di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza

dei poteri conferiti con delibera del Consiglio d’Ambito n. del

, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la

sede di Atersir ;

(di seguito Atersir)

HERA S.p.A,, con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta

al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA

04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefa-

y

no Venier, nella sua qualita di Amministratore Delegato, il quale interviene

alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del

n. del , domiciliato ai fini del-

la presente Convenzione presso la sede della Societa

(nel seguito anche HERA o Gestore);

QFE

AMIR S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta

Sl




al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA

02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it in persona di

, nella sua qualita di , in forza

dei poteri conferiti con -, domiciliato ai fini della presente Conven-

zione presso la sede della Societa;

AMIR(nel seguito AMIR)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) in data ¢ stato sottoscritto, tra Atersir, AMIR e Hera,

I’ Accordo Quadro per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al

servizio idrico integrato nell’ ambito territoriale di Rimini;

b) ai sensi dell’art.2 lettera b) dell’ Accordo Quadro di cui alla lettera pre-

cedente, il presente atto costituisce parte attuativa ed integrante dello stesso.

Art.1- Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente atto e costituiscono condi-

zioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e delle ob-

bligazioni disposte dalle Parti con 1’atto medesimo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente atto le Parti danno attuazione a quanto previsto all’art.2 let-

tera b) dell’ Accordo Quadro di cui alla lettera a) delle premesse.

In allegato 1) ¢ riportato 1’elenco delle singole opere oggetto di finanzia-

mento da parte di AMIR e di realizzazione da parte di Hera previste dal pre-

sente Accordo Attuativo; si da atto che le suddette opere sono previste nel

Piano degli interventi, documento di programmazione facente parte dello

schema regolatorio per le tariffe dell’ambito territoriale




di Rimini, come predisposto da Atersir con delibera n.22/2014 ed approvato

da AEEGSI con deliberazione n.433/2014. Per ogni opera ¢ indicato

I’importo del relativo quadro di spesa come previsto nel Piano degli Inter-

venti

La somma degli importi delle opere in allegato 1) ¢ pari ad euro

oo ), tale valore costituisce I’importo massi-

mo dell’impegno di finanziamento di AMIR per le suddette opere, fatto sal-

vo quanto previsto all’art.11 dell’ Accordo Quadro.

Al sensi dell’art.2 lettera b) dell’Accordo Quadro suddetto, costituiscono

parte integrante del presente Accordo Attuativo i seguenti allegati:

1. ’elenco delle singole opere oggetto di finanziamento da parte di AMIR e

per ciascuna I’'importo del relativo quadro economico di spesa come pre-

visto nel Piano degli Interventi ;

2. il cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascuna ope-

ra;

3. il quadro economico di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell’art.16

del D.P.R. 207/2010;

4. la previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per

anno.

5. una previsione dei canoni annui di spettanza di AMIR a titolo di recupero

dei costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori

predisposti da Atersir e approvati da AEEGSIL.

Art. 3 Durata

Il presente Accordo Attuativo ha decorrenza dalla data della sua sottoscri-

zione e termina alla data del completo recupero da parte di AMIR dei costi




del capitale investito nei modi e termini di cui all’art. 15 dell’ Accordo Qua-

dro.

Tutte le disposizioni espresse nell’ Accordo Quadro di cui alla lettera a) delle

premesse, nessuna esclusa, trovano totale ed integrale applicazione nel pre-

sente Accordo Attuativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

AMIR S.p.A.

HERA S.p.A.




ALLEGATO B)

VERBALE DI CONSEGNA DELL’INTERVENTO/DEGLI INTER-

VENTI DENOMINATO/I “ »

Addi

Tra le parti

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta

al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA

04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefa-

no Venier, nella sua qualitd di Amministratore Delegato, il quale interviene

alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio

di Amministrazione n. del , domiciliato ai fini della presente

Convenzione presso la sede della Societa

(nel seguito HERA o Gestore);

AMIR S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta

al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA

02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it in persona di

, nella sua qualita di , in forza

dei poteri conferiti con -, domiciliato ai fini della presente Conven-

zione presso la sede della Societa;

(nel seguito AMIR)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) in data ¢ stato sottoscritto, tra Atersir, AMIR ¢ Hera,

I’ Accordo Quadro per il finanziamento di opere relative al servizio idrico

integrato nell” ambito territoriale di Rimini (nel seguito Accordo) ;




b) le Parti hanno deciso di attuare ’intervento/gli interventi denominato/i

29 %

sottoscrivendo il relativo Accordo Attuativo in data

ed approvandone il relativo Progetto e Quadro economico, com-

presi gli ulteriori allegati previsti;

¢) l’intervento ¢ stato realizzato (tempi e modi di realizzazio-

ne dell’intervento)

d) HERA ¢ il Gestore del servizio idrico integrato nell’ ambito territoriale

della Provincia di Rimini in forza della convenzione di affidamento sotto-

scritte con 1’ Autorita di Ambito di Rimini (atto sottoscritto in data

14/03/2002 avente scadenza il 14/03/2012, in regime di prorogatio);

Tutto cio premesso, le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse sono parti integranti del presente atto e costituiscono condi-

zioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e delle ob-

bligazioni disposte dalle Parti con I’atto medesimo.

2. 11 Gestore con la firma del presente verbale accetta in consegna senza ri-

serve le opere e si impegna ad assumerne la gestione alle condizioni, patti e

termini di cui alle Convenzioni di affidamento del SII nel territorio della

Provincia di Rimini e di cui all’Accordo in premessa.

3. AMIR dichiara di ricevere, con la sottoscrizione del presente Verbale, tut-

ta la documentazione attestante la rendicontazione dell’intervento eseguito e

autorizza, pertanto, HERA ad emettere la relativa fattura a saldo prevista

all’art. 13.

Letto, approvato e sottoscritto.

Si allega:

1) Collaudo delle opere




2) Documentazione di rendicontazione

AMIR S.p.A.

HERA S.p.A.




N. 1° ACCORDO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL

FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE

AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA

PROVINCIA DI RIMINI

dedkdkd

“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO

DI VIA DOGANA IN COMUNE DI VERUCCHIO -

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO

DI VIA G.DI VITTORIO IN COMUNE DI CORIANO”

Addi A9, O0Ff, 2015

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e

Rifiuti con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 64, ¢.£91342750378, PEC

dgatersir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott.Vito Belladonna, nella

sua qualita di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza

dei poteri conferiti con delibera del Consiglio d’Ambito n.65 del

17/12/2014, , domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di

Atersir ;

(di seguito Atersir)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscrittzf

al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA

04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefa-

no Venier, nella sua qualitd di Amministratore Delegato, il quale interviene

alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Comitato

Esecutivo del 15/12/2014, domiciliato ai fini del presente Accordo presso

1




la sede della Societa

(nel seguito anche Hera o Gestore);

AMIR S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta

al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA

02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it, in persona di Alberto Brighi,

nella sua qualitd di Amministratore Unico, in forza dei poteri conferiti

dall’Assemblea dei Soci del 15 gennaio 2015, domiciliato ai fini del- pre-

sente Accordo presso la sede della Societa;

(nel seguito AMIR)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) in data 22/01/2015 € stato sottoscritto, tra Atersir, AMIR e Hera,

I’Accordo Quadro (nel seguito Accordo Quadro) per la realizzazione e il

finanziamento di opere relative al servizio idrico integrato nell’ambito terri-

toriale di Rimini;

b) ai sensi dell’art.2 lettera b) dell’ Accordo Quadro, il presente Accordo

Attuativo (nel seguito Accordo) costituisce parte attuativa ed integrante

dello stesso;

c) il Piano degli Interventi 2014 — 2017 relativamente all’ambito territo-

riale di Rimini, approvato da Atersir con deliberazione n. 22 del 28 aprile

2014 prevede tra gli interventi finanziati da AMIR e realizzati dal Gestore

1) Intervento di Realizzazione del sistema fognario di Via Dogana in Comu-

ne di Verucchio ii); Intervento di Realizzazione del sistema fognario di via

G. Di Vittorio in Comune di Coriano;

Art.1- Premyése

Vh% 2




condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e delle

obbligazioni disposte dalle Parti con I’ Accordo medesimo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente Accordo le Parti danno attuazione a quanto previsto all’art.2

lettera b) dell’ Accordo Quadro.

no totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.

In particolare AMIR si impegna a finanziare ¢ Hera si impegna a realizzare i |

seguenti interventi di cui all’allegato 1) e precisamente:

- Intervento di Realizzazione del sistema fognario di Via Dogana in

Comune di Verucchio ;

- Intervento di Realizzazione del sistema fognario di Via G. Di Vitto-

rio in Comune di Coriano.

La somma degli importi delle opere oggetto del presente Accordo € pari ad

euro 355.255,00; tale valore costituisce I'importo massimo dell’impegno di

finanziamento di AMIR per le suddette opere, fatto salvo quanto previsto

all’art.11 dell’ Accordo Quadro.

Le Parti si danno atto € concordano che I’Intervento di Realizzazione del si-

stema fognario di Via Dogana in Comune di Verucchio ¢ in corso di esecu-

zione. In considerazione di cio, anche in deroga a quanto previsto all’art. 2

lettera b) ultimo capoverso dell’Accordo Quadro, con la sottoscrizione del

presente Accordo Hera avra titolo per fatturare ad AMIR gli interventi gia

eseguiti € in corso di esecuzione, con le modalitA di cui all’art.13

dell’ Accordo Quadro.




Art. 3 - Allegati

Al sensi dell’art.2 lettera b) dell’ Accordo Quadro, costituiscono parte inte-

grante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Elenco degli interventi finanziati da parte di AMIR e per ciascuno

I’importo del relativo quadro economico di spesa come previsto nel Pia-

no degli Interventi approvato da Atersir con deliberazione n. 22 del 28

aprile 2014;

2. Cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio di ciascun inter-

vento:

2.a) Cronoprogramma Intervento Via Dogana in Comune di Verucchio;

2.b) Cronoprogramma Intervento Via G. Di Vittorio in Comune di Co-

riano;

3. Quadri economici di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell’art.16

del D.P.R. 207/2010:

3.a) Quadro Economico di spesa Intervento Via Dogana in Comune di

Verucchio;

3.b) Quadro Economico di spesa Intervento Via G. Di Vittorio in Comu-

ne di Coriano;

4. Previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per an-

no;

5. Previsione dei canoni annui di spettanza di AMIR a titolo di recupero dei

costi del capitale investito, nei termini previsti negli schemi regolatori

predisposti da Atersir e approvati da AEEGSL

ol

In deroga a quanto previsto dall’articolo 6 dell’ Accordo Quadro, in riferi-

_

mento all’interve/nto denominato Intervento di Realizzazione del sistema fo-

S
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gnario di Via Di Vittorio in Comune di Coriano di cui all’allegato 1), la

progettazione ¢ stata effettuata da AMIR. Il quadro economico di riferimen-

to da evidenza pertanto delle spese gia sostenute da AMIR al 31/12/2014

nonché delle spese ancora da sostenere, sia da parte di AMIR che da parte di

Hera S.p.A..

Si ribadisce quanto espresso nell’Accordo Quadro in merito al puntuale re-

cepimento delle disposizioni tariffarie di AEEGSI per quanto concerne la

definitiva determinazione dei canoni e quindi anche per gli aspetti determi-

da ritenersi in alcun modo vincolanti, ma puramente indicativi in base alle

informazioni disponibili. L’entita definitiva dei canoni che AMIR & autoriz-

zata a fatturare ad Hera sara definita da ATERSIR in base ai dati di consun-

tivo rendicontati da AMIR.

Art. 4 Durata

Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio

to recupero da parte di AMIR dei costi del capitale investito per gli stessi

nei modi € termini di cui all’art. 15 dell’ Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

Il Direttore

Iijg.,Yito Belladonna
AMIR S.p.A. ‘P
L’ Amministratore Delegato /AV ) ________________ o




Dott. Alberto Bright

right 1
(N

HERA'S p A

L’ Amministratore Delegato

Do o Venier

ucdih]
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Primo Accordo Attuativo RN - AMIR/HERA/ATERSIR

ALLEGATO 1
QUADRO DI

PIANIFICAZIONE QUADRO DI COMPETENZA HERA | COMPETENZA

AMIR ToT ANNO
ENTRATA IN
N INTERVENTO | =coc
2014 2015 w8 | 2007 |50 TOT 2014-2017
y In progettazione
T.2150.11.03.00014 FOGNATURA SEPAR. FOG. ALCUNE VIE (VIA JFOGNATURA Coriano ATO9-RN [IPOTESIAMIR [ R0~ 0 173.370 o| 173370 6.630 180.000| 2015
NUOVA FOG NERA V.DOGANA i : i i 19.445 155,809 0] 175255 0 175.255| 2015
FOGNATURA Verucchio ATO 8-RN [IPOTESI AMIR in esecuzione
T.2150.11.03.00018 FOGNATURA oy g i 0G
348.825 355.255




N° DESCRIZIONE DEI LAVORI SETTIMANE CONSECUTIVE
Fas

s 1 2 3 4 S 6 7 8 9 (10 | 11 | 12 |13

1 |Predisposizione del cantiere, indagine sottoservizi,
montaggio recinzione, saggi preventivi ecc..

2 |Esecuzione di scavo posa condotte tombamento e
ripristino sede stadale

Realizzazione allacciamenti

Smantellamento cantiere

NOTA: I'impresa nell’ambito della propria organizzazione di cantiere potra anche disarticolare I'esecuzione delle fasi senza modificare:
- illivello di sicurezza;
- il termine ultimo dei lavori.

Le modifiche comunque non possono comportare maggiori oneri per I'appaltante. e devono essere autorizzate dal CSE

Si evidenzia che nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole



Allegato 2a)

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente )

RETI FOGNARIE

Provincia di Rimini
Comune di Verucchio

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
relativo all’intervento di:

Adeguamento dello scarico ICS n. 38 mediante nuova condotta
fognaria a gravita in Via Dogana in Comune di Verucchio

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Redatto da:
Hera S.p.A.- Supporto Tecnico all’Esercizio — Reti Fognarie |

DIREZIONE ACQUA — RETI FOGNARIE
SUPPORTO TECNICO ALL'ESERCIZIO

IL RESPONSABILE RETI FOGNARIE
Ing. Pierpaolo Martinini

IL RESPONSABILE DI AREA
| Ing. Angelo Torcaso

PROGETTISTA

Ing. Andrea Colarizi

IL REFERENTE DI PROGETTO

| Ing. Paola Costantini




Primo Accordo Attuativo RN - AMIR/HERA/ATERSIR
Allegato 2 b)

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE IN VIA G, DI VITTORIO — COMUNE DI CORIANO

ALLEGATO N.2: Cronoprogramma di realizzazione e messa in esercizio

Gibizig i 123456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Durata dei lavori 38g
"lnjallazione di cantiere temporaneo su strada 78 22_ Z3 -
Lavori di scavo eseguiti su carreggiata 78 _
Taglio dell'asfalto di carreggiata stradale 2g 2 - i
Scavi a sezione ristretta 5g 22 _
Scavi eseguiti a mano 28 ZZ-
Lavori di scavo eseguiti su banchina laterale Sg _
Scavi a sezione ristretta Sg Zl_
Scavi eseguiti a mano 1g Zl.
Posa in opera di speco fognario prefabbricato 11g 22— 23 _ Zl_

Getto in calcestruzzo per lavori stradali 9% 22 _ 3 - Z1 _
Rinterro di scavo a sezione obbligata 1lg 22_ Z3-Zl_
Ripristino manta stradale 1lg 22 _ Zi -
Smobilizzo cantiere 3g Z1 _

Legenda zona:

71 =ZONA UNICA
22 = Via Di Vittorio
Z3 = Provinciale




QUADRO ECONOMICO
Adequamento scarico n.38

Posa nuova linea fognatura nera a gravita in Via Dogana
Adeguamento scarico n. 38

Comune di Verucchio

a) LAVORI A BASE D'APPALTO FOGNATURA

a.1) Lavori a misura, a corpo ed in economia
a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (tappeto
d'usura)

2) Rilievi, accertamenti e indagini (sorveglianza archeologica)

3) Allacciamenti ai pubblici servizi

4) imprevisti

5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

6) accantonamento di cui all'’Art. 133, commi 3 e 4 del codice

7) spese tecniche

8) spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

9) eventuali spese per commissioni giudicatrici

10) spese per pubblicita e ove previsto per opere artistiche

11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico

ed altri eventuali collaudi specialistici

Totale

€ 122.015,75
€9.497,31
€ 131.513,06

€ 3.600,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00

€ 15.141,49

€43.741,49

[IMPORTO TOTALE

€ 175.254,55 |

'
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; Allegato 3a)
==—=HER/

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

RETI FOGNARIE

Provincia di Rimini
Comune di Verucchio

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

relativo all’'intervento di:

Adeguamento dello scarico ICS n. 38 mediante nuova condotta fognaria a
gravita in Via Dogana in Comune di Verucchio

QUADRO ECONOMICO E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Redatto da:

Hera S.p.A.- Supporto Tecnico all’Esercizio ~ Reti Fognarie J

DIREZIONE ACQUA — RET! FOGNARIE
SUPPORTO TECNICO ALL’ESERCIZIO
IL RESPONSABILE RETI FOGNARIE
Ing. Pierpaolo Martinini

IL RESPONSABILE DI AREA
| Ing. Angelo Torcaso

PROGETTISTA
| Ing. Andrea Colarizi
IL REFERENTE DI PROGETTO

Ing. Paola Costantini

<
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Primo Accordo Attuativo RN - AMIR/HERA/ATERSIR
Allegato 3 b)

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE IN VIA G. DI VITTORIO — COMUNE DI CORIANO

ALLEGATO N.3: Quadro economico di spesa redatto ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 207/2010

SPESE GIA
QUADRI ECONOMICO TOTALE | SOSTENUT SPESE DA SOSTENERE
E
IMPORTI | IMPORTI | 8080 | era
PARZIALI TOTALI 34/12/2014
A) LAVOR! A BASE D'APPALTO
IMPORTO LAVORI
di cui:
Opere arete Euro 133.044,90
Oneri per la sicurezza Euro 7.000,00
Totale Lavori Euro 140.044,90 140.044,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Lavori in economia Euro 7.512,10 7.512,10
B2) Rilievi, accertamenti e indagini Euro 2.080,00 2.080,00
B3) Imprevisti Euro 14.000,00 14.000,00
B4) Spese tecniche, Spese per attivita tecnico amministrative
connesse alla progettazione, verifiche e collaudi Euro 16.363,00 1.560,00] 2.990,00 11.813,00
Totale Somme a Disposizione Euro 39.955,10
IMPORTO DELL'INVESTIMENTO 180.000,00 3.640,00 2.990,00 173.370,00




N. 1° ACCORDO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI
OPERE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Allegato 4

Previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per anno

INTERVENTO

STATO AVANZAMENTO 2014 2015 2016 2017 TOTALE
2014 EURO EURO EURO EURO IMPORTO
Intervento di Realizzazione |In esecuzione 175.255 175.255
del sistema fognario di Via
Dogana in Comune di
Verucchio
Intervento di Realizzazione |in progettazione 3.640 176.360 180.000

del sistema fognario di Via
Di Vittorio in Comune di
Coriano

el



Riepilogo costi di capitale
riconosciuti ad AMIR

AMM

MY N 026
0 0 0 8.881 8.881 8.881 8.881 8.881 8.881 6.881 8.881 8.881 8.881
OF o} 0 2,193 18.421 17.980 17.500 17.039 18.579 16.118 15.658 15.197 14,737 14.276
OFisc 5325 5188
Costi capitaie 20543 FoERE]
ST il TR00g:
AMM 8.881 8.881 8.881 8.881 8.881 8.881 8.881 8.881 8.881 8.881 8.881 8.881 8.881
OF 13.818 13.355 12.895 12,434 11.973 11.513 11.052 10.592 10,131 9.671 9.210 8.750 8.289
OFisc .34 2.995
Costi capitale

20,186



N. 2° ACCORDO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL

FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE

AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA

PROVINCIA DI RIMINI

* %k k

“INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE FO-

GNARIO IN VIA ABBAZIA - INTERVENTO DI BONIFICA RE-

TE IDRICA VIA MONTE DEL PRETE BASSO - INTERVENTO DI

COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO SCARICHI (4,18) CON

NUOVO DEPURATORE A SANT'ANSOVINO - “STRALCIO FO-

GNATURA”

Addl Q7 SET. 2018 2016

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna

per 1 Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna

Via Aldo Moro n. 64, c¢.f£.91342750378, PEC dgater-

sir@pec.atersir.emr.it nella persona del Dott. Vito

Belladonna, nella sua qualita di Direttore, il

gquale interviene alla presente scrittura in forza

dei poteri conferiti con delibera del Consiglio

d’Ambito n.65 del 17/12/2014, domiciliato ai fini

del presente Accordo presso la sede di Atersir ;

(di seguito Atersir)

HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti

Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese

'
Ill|ﬁ\%ﬁﬁll ||| ATERSIR 4 PG.AT/2016/0005911 [del 21/09/)2016
=] Y

| 5%




di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA

04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in

persona del Dott. Stefano Venier, nella sua qualita

di Amministratore Delegato, i1l guale interviene al-

la presente scrittura in forza dei poteri conferiti

con delibera del Comitato Esecutivo del

15/12/2014, domiciliato ai fini del presente Ac-

cordo presso la sede della Societa

(nel seguito anche Hera o Gestore);

AMIR S.p.A., con sede legale in Rimini, Via Dario

Campana n. 63, iscritta al Registro Imprese di Ri-

mini al n. 02349350401, CF e P.IVA 02349350401,

. o . ~ ALES5ANIRC
PEC: amirspa@legalmail.it, in persona di -Atlerto

RafonE
Brighi, nella sua qualita di Amministratore Unico,

in forza dei poteri conferiti dall’Assemblea dei

Soci del 15 gennaio 2015, domiciliato ai fini del-

presente Accordo presso la sede della Societa;

(nel seguito AMIR)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) in data 22/01/2015 & stato sottoscritto, tra

Atersir, AMIR e Hera, 1’Accordo Quadro (nel seguito

Accordo Quadro) per la realizzazione e il finanzia-

mento di opere relative al servizio idrico integra-

to nell’ambito territoriale di Rimini;




b) al sensi dell’art.2 lettera b) dell’Accordo

Quadro, il presente Accordo Attuativo (nel seguito

Accordo) <costituisce parte attuativa ed integrante

dello stesso;

c) il Piano degli Interventi 2015-2019 relativa-

mente all’ambito territo-riale di Rimini, approvato

da Atersgir con deliberazione n. 4 del 18 Dicembre

2015 prevede tra gli interventi finanziati da AMIR

e realizzati dal Gestore i) Completamento del col-

lettore fognario in Via Abbazia in comune di Mor-

ciano; i1i) Bonifica rete idrica Via monte del prete

Basso in comune di Saludecio; 1ii) Completamento

collettamento scarichi (4,18) con nuovo depuratore

a Sant'Ansovino - “stralcio fognatura” in comune di

Saludecio.

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parti integranti del presente Ac-

cordo e costituiscono condizioni preliminari ed es-

senziali ai fini dell’assunzione dei diritti e del-

le obbligazioni disposte dalle Parti con 1’Accordo

medesimo.

Art. 2 - Oggetto

Con il presente Accordo le Parti danno attuazione a

guanto previsto all’art. 2 lettera b) dell’Accordo

Quadro.

7 3




Tutte le disposizioni espresse nell’Accordo Quadro,

nessuna esclusa, trovano totale ed integrale appli-

cazione nel presente Accordo.

In particolare AMIR si impegna a finanziare e Hera

si impegna a realizzare 1 seguenti interventi di

cui all’allegato 1) e precisamente:

- Intervento di Completamento del collettore fo-

gnario in Via Abbazia in comune di Morciano;

- Intervento di Bonifica rete idrica Via monte del

prete Basso in comune di Saludecio;

- Intervento di Completamento collettamento scari-

chi (4,18) con nuovo depuratore a Sant'Ansovino

“stralcio fognatura” in comune di Saludecio.

La somma degli importi delle opere oggetto del pre-

sente Accordo & pari ad euro 464.251,00 (quattro-

centosessantaquattromila e duecentocingquantuno eu-

ro) tale wvalore costituisce 1’importo massimo

dell’impegno di finanziamento di AMIR per le sud-

dette opere, fatto salvo gquanto previsto all’art.

11 dell’Accordo Quadro.

Art. 3 - Allegati

Ai sensi dell’art. 2 lettera b) dell’Accordo Qua-

dro, costituiscono parte integrante del presente

Accordo i seguenti allegati:

1. Elenco degli interventi finanziati da parte di




AMIR e per ciascuno 1l’'importo del relativo quadro

economico di spesa;

2. Cronoprogramma di realizzazione e messa in

egsercizio di ciascun intervento:

2.a) Cronoprogramma intervento di Completamento del

collettore fognario in Via BAbbazia in comune di

Morciano;

2.b) Cronoprogramma intervento di Bonifica rete

idrica Via monte del prete Basso in comune di Salu-

decio;

2.c) Cronoprogramma intervento di Completamento

collettamento scarichi (4,18) con nuovo depuratore

a Sant'Ansovino - “stralcio fognatura” in comune di
Saludecio;
3. Quadri economici di spesa di ciascuna opera

redatto ai sensi dell’art.l16 del D.P.R. 207/2010:

3.a) Quadro Economico di gpesa intervento di Com-

pletamento del collettore fognario in Via Abbazia

in comune di Morciano;

3.b) Quadro Economico di spesa intervento di Boni-

fica rete idrica Via monte del prete Basso in comu-

ne di Saludecio;

3.c¢) Quadro Economico di spesa intervento di Com-

pletamento collettamento scarichi (4,18) con nuovo

depuratore a Sant'Ansovino - “stralcio fognatura”

3 :
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in comune di Saludecio;

4. Previsione dei flussi di finanziamento a cari-

co di AMIR distinta per anno.

Art.4 - Canoni annui di spettanza di AMIR

A titolo di recupero dei costi del capitale inve-

stito, compete ad AMIR un canone annuo determinato

nel rispetto di quanto previsto negli schemi rego-

latori predisposti da Atersir e approvati da

ARFEGST. Il calcolo del canone terra conto della

formula di wvalorizzazione dei "“Capex” e della de-

curtazione del 20% dell’onere fiscale standard.

Art. 5 - Durata

Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di

ratifica, dalla data di inizio delle attivita di

realizzazione degli interventli e termina alla data

del completo recupero da parte di AMIR dei costi

del capitale investito per gli stessi nei modi e

termini di cui all’art. 15 dell’Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

Il Direttore

(Ing. Vito Belladonna

U v

T
AMIR S.p.A.

L’'Amministratore Unico

A A



Dott. ; t ALESSAMDED RAPONE

/Jﬂ\%;m

HERA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Doten tefano Venier

=t C

/
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[l Progettista
HERA S.p.A.
Ing. Luca Migliori

0 Feb2016 |AlLz AMz RRc PROGETTO DEFINITVO
REy | DATA REDATTO CONTROLLATO | APPROVATO DESCRIZIONE
" | (DATE) (DRWN.BY) (CHCK'D) (APPRD) (DESCRIPTION)

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)
INGEGNERIA ACQUA - PROGETTAZIONE RETI

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)

COMPLETAMENTO COLL.TO SC.(4,18) - STRALCIO ACQUEDOTTO - BONIFICA RETE IDRICA VIA
MONTE DEL PRETE BASSO

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)

RETE ACQUEDOTTO SALUDECIO

iD DOCUMENTO (DOCUMENT ID) | JOB n°
WBS T.2150.11.01.00011

N° ELABORATO (DOCUMENT N°) | NOME FILE (FILE ID)
CRONO_SANTANSOVINO_ACQ

&= HER/

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente
Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287.111 fax 051.287.525

DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)

CRONOPROGRAMMA
SCALA N° FOGLIO DI
(SCALE) (SHEET N°) (LAST)
- 1 2
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Il Progettista
HERA S.p.A.
Ing. Luca Migliori

0 Feb 2016 ALz AMz RRc PROGETTO DEFINITVO
rey. | DATA REDATTO CONTROLLATO | APPROVATO DESCRIZIONE
" | (DATE) (DRWN.BY) (CHCK'D) (APPRD) (DESCRIPTION)

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)
INGEGNERIA ACQUA - PROGETTAZIONE RETI

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)
ADEGUAMENTO SCARICHI (4,18) CON NUOVO DEPURATORE A S. ANSOVINO

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)
RETE FOGNARIA SALUDECIO

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) | JOB n°
WBS T.2150.11.03.00019 11500434179

N° ELABORATO (DOCUMENT N°) | NOME FILE (FILE ID)
CRONO_SANTANSOVINO_FOG

DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)
CRONOPROGRAMMA
HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente SCALA N° FOGLIO DI
Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bol °
fEl/a 351.28‘;’77;C fo 057.287.5250 ogna (SCALE) (SHEET N ) (LAST)
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00 |02/2016 MClI AMz RRe¢ PROGETTO DEFINITIVO

REv. | DATA REDATTO | CONTROL. APPROVATO | DESCRIZIONE
- | (DATE) (DRWN.BY) | (CHCK'D) (APPRD) (DESCRIPTION)

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)

INGEGNERIA

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)
COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA — COLLETTAMENTO REFLUI LOC. CASE
GARUFFI

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)
VIA PIETRO DI BENNONE - COMUNE DI MORCIANO

N° ELABORATO (DOCUMENT N°) | N° COMMESSA (JOB N°)

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) | NOME FILE (FILE NAME)
T.2150.11.03.00017 QE

. GRUPPO DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)

QUADRO ECONOMICO

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente SCALA N° FOGLIO DI
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna (SCALE) (SHEET No) (LAST)

tel. 051.287.111 fax 051.287.525
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QUADRO ECONOMICO - COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA
(COLLETTAMENTO REFLUI LOC. CASE GARUFFI)
IN COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

VOCE DESCRIZIONE VOCE IMPORTI

Al lavori a misura,a corpo, in economia €115.000
A2 oneri della sicurezza , non soggetti a ribasso d'asta € 4.600
TOT LAVORI (A) € 119.600
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

B2 rilievi, accertamenti e indagini € 6.500]
B3 allacciamenti a pubblici servizi €5.000
B4 imprevisti £5.980
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 5.000

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche realtive alla
progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al CSP, alle conferenze di servizi,alla direzione
lavori e al CSE, all'assistenza giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui

B7 all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni € 14.208]
spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile

B8 del procedimento, e di verifica e validazione €7.232

TOT SOMME A DISPOSIZIONE (B) €43.920

TOTALE INVESTIMENTO I.V.A. ESCLUSA (A+B} €163.520

B12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE INVESTIMENTO I.V.A COMPRESA




Il Progettista
HERA S.p.A.
Ing. Luca Migliori

0 Feb 2016 ALz AMz RRc¢ PROGETTO DEFINITVO
rey. | DATA REDATTO CONTROLLATO | APPROVATO DESCRIZIONE
" | (DATE) (DRWN.BY) (CHCK'D) (APPR'D) (DESCRIPTION)

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)
INGEGNERIA ACQUA - PROGETTAZIONE RETI

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)

COMPLETAMENTO COLL.TO SC.(4,18) - STRALCIO ACQUEDOTTO - BONIFICA RETE IDRICA VIA
MONTE DEL PRETE BASSO

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)
RETE ACQUEDOTTO SALUDECIO

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) | JOB n°
WBS T.2150.11.01.00011

N° ELABORATO (DOCUMENT N°) | NOME FILE (FILE ID)
QE_SANTANSOVINO_ACQ

. GRUPPO DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)
’ QUADRO ECONOMICO DI SPESA

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente SCALA N° FOGLIO DI

Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna °

telf 051.2;7.111,1 fax 051.287.525 (SCALE) (SHEET N°) (LAST)
www.gruppohera.if . 1 2
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QUADRO ECONOMICO - BONIFICA RETE IDRICA VIA MONTE DEL PRETE BASSO

VOCE DESCRIZIONE VOCE IMPORTI

Al lavori a misura,a corpo, in economia € 37.000
A2 oneri della sicurezza , non soggetti a ribasso d'asta £€3.330
TOT LAVORI (A) €40.330
Bl lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

B2 rilievi, accertamenti e indagini €3.000
B3 allacciamenti a pubblici servizi

B4 imprevisti €2.017
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche realtive alla
progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al CSP, alle conferenze di servizi,alla direzione
lavori e al CSE , all'assistenza giornaliera e contabilita, l'importo relativo all'incentivo di cui

B7 all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni €4.535
spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile

B8 del procedimento, e di verifica e validazione £ 453

TOT SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 10.005

TOTALE INVESTIMENTO 1.V.A. ESCLUSA (A+B) €50.335

B12 - L.V.A,, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE INVESTIMENTO I.V.A COMPRESA




Il Progettista
HERA S.p.A.
Ing. Luca Migliori

0 Feb 2016 ALz AMz RRc PROGETTO DEFINITVO
REV. | DATA REDATTO CONTROLLATO | APPROVATO DESCRIZIONE
" | (DATE) (DRWN.BY) (CHCK'D) (APPRD) (DESCRIPTION)

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)
INGEGNERIA ACQUA - PROGETTAZIONE RETI

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)
ADEGUAMENTO SCARICHI (4,18) CON NUOVO DEPURATORE A S. ANSOVINO

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)
RETE FOGNARIA SALUDECIO

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID) | JOB n®
WBS T.2150.11.03.00019 11500434179

N° ELABORATO (DOCUMENT N°) | NOME FILE (FILE ID)
QE_SANTANSOVINO_FOGNA

R GRUPPO DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente SCALA N° FOGLIO DI

Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna ° LAST

tel. 051.287.111 fax 051.287.525 (SCALE) (SHEET N°) (LAST)
www.gruppohera.it 1 2
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QUADRO ECONOMICO - ADEGUAMENTO SCARICHI (4,18) CON NUOVO DEPURATORE A S. ANSOVINO

VOCE DESCRIZIONE VOCE IMPORTO
Al lavori a misura,a corpo, in economia £180.500
A2 oneri della sicurezza , non soggetti a ribasso d'asta €16.245
TOT LAVORI (A) €196.745
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
B2 rilievi, accertamenti e indagini €15.000
B3 allacciamenti a pubblici servizi
B4 imprevisti €9.837
BS acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €4.000
spese di cui agh articoll 90, comma 5, € 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche realtive
alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al CSP, alle conferenze di servizi,alla
direzione lavori e al CSE, all'assistenza giornaliera e contabilita, I'importo relativo
all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle
B7 prestazioni €22.558
spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
B3 responsabile del procedimento, e di verifica e validazione £€2.256
TOT SOMME A DISPOSIZIONE (B) €53.651
TOTALE INVESTIMENTO I.V.A. ESCLUSA (A+B) €250.396

B12 - L.V.A,, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE INVESTIMENTO I.V.A COMPRESA
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3° ACCORDO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL

FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE

AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELLA

PROVINCIA DI RIMINI.

Addi__§ 16l 2018

Tra le parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e

Rifiuti con sede in Bologna Via Cairoli 8/F, C.F. 91342750378, PEC dga-

tersir @pec.atersir.emr.it nella persona del Dott. Vito Belladonna, nella sua

qualita di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei

poteri conferiti con delibera del Consiglio d’Ambito n.65 del 17/12/2014,

domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di Atersir ;

(di seguito Atersir)

Hera S.p.A. con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al

Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA

04245520376, PEC: heraspa@pec.gruppohera.it, in persona del Dott. Stefa-

no Venier, nella sua qualitd di Amministratore Delegato, il quale interviene

alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del Comitato

Esecutivo del 15/12/2014, domiciliato ai fini del presente Accordo presso

la sede della Societa

(nel seguito anche Hera o Gestore);

AMIR S.p.A. con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 63, iscritta

al Registro Imprese di Rimini al n. 02349350401, CF e P.IVA

02349350401, PEC: amirspa@legalmail.it, in persona di dott. Alessandro

Rapone, nella sua qualita di Amministratore Unico, in forza dei poteri con-

| =2




feriti dall’ Assemblea dei Soci del 08 luglio 2016, domiciliato ai fini del pre-

sente Accordo presso la sede della Societa;

(nel seguito AMIR)

(nel seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

a) in data 22/01/2015 ¢ stato sottoscritto, tra Atersir, AMIR e Hera,

I’ Accordo Quadro per la realizzazione e il finanziamento di opere relative al

servizio idrico integrato nell’ambito territoriale di Rimini (nel seguito Ac-

cordo Quadro);

b) ai sensi dell’art.2 lettera b) dell’ Accordo Quadro, il presente Accordo At-

tuativo ( nel seguito Accordo) costituisce parte attuativa ed integrante dello

stesso;

¢) il Piano d’ Ambito 2016-2019 relativamente all’ambito territoriale di Ri-

mini, approvato da Atersir con deliberazione CLRN/2017/5 del 1 febbraio

2017 prevede gli interventi denominati i) Risanamento scarico n. 9 Monte

Ugone - Verucchio; ii) Dismissione Depuratore Ponte Santa Maria Madda-

lena e collettamento fognari, tra le opere finanziate da AMIR e realizzate

dal Gestore e pertanto da ritenersi opere oggetto dell’ Accordo Quadro ai

sensi e per gli effetti dell’art. 2 dello stesso

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo e costi-

tuiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei dirit-

ti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con I’ Accordo medesimo.

Articolo 2 - Oggetto

.




Con il presente Accordo le Parti danno attuazione a quanto previsto all’art. 2

lettera b) dell’ Accordo Quadro.

Tutte le disposizioni espresse nell’ Accordo Quadro, nessuna esclusa, trova-

no totale ed integrale applicazione nel presente Accordo.

In particolare AMIR si impegna a finanziare e Hera si impegna a realizzare 1

seguenti interventi di cui all’allegato 1) e precisamente :

A) Risanamento scarico n. 9 Monte Ugone - Verucchio;

B) Dismissione Depuratore Ponte Santa Maria Maddalena e collettamento

fognario.

La somma degli importi delle opere oggetto del presente Accordo ¢ pari ad

euro 1.216.800,00 (unmilioneduecentosedicimilaottocento virgola zerozero)

escluso IVA.

Le Parti si danno atto e concordano che, anche in deroga a quanto previsto

all’art. 2 lettera b) ultimo capoverso dell’ Accordo Quadro, con la sottoscri-

zione del presente Accordo Hera avra titolo per fatturare a AMIR gli inter-

venti gia eseguiti e in corso di esecuzione con le modalita di cui all’art. 13

dell’ Accordo Quadro.

Articolo 3 - Allegati

Ai sensi dell’art. 2 lettera b) dell’ Accordo Quadro, costituiscono parte inte-

grante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. Elenco degli interventi ¢ relativa pianificazione economica;

2. Cronoprogramma degli interventi :

2.A) Cronoprogramma Intervento “Risanamento scarico n. 9 Monte Ugone

— Verucchio™;

2.B) Cronoprogramma Intervento “Dismissione Depuratore Ponte Santa

3 &




Maria Maddalena e collettamento fognario”.

3. Quadri economici di spesa di ciascuna opera redatto ai sensi dell’art. 16

del D.P.R. 207/2010:

3.A) Quadro Economico Intervento “Risanamento scarico n. 9 Monte Ugo-

ne — Verucchio™;

3.B) Quadro Economico Intervento “Dismissione Depuratore Ponte Santa

Maria Maddalena e collettamento fognario”.

4. Previsione dei flussi di finanziamento a carico di AMIR distinta per an-

no.

Articolo 4 - Canoni annui di spettanza di AMIR

A titolo di recupero dei costi del capitale investito compete ad AMIR un ca-

none annuo determinato nel rispetto di quanto previsto negli schemi regola-

tori predisposti da Atersir e approvati da ARERA. 1l calcolo del canone terra

conto della formula di valorizzazione dei “Capex” e della decurtazione del

20% dell’onere fiscale standard.

Articolo 5 - Durata

Il presente Accordo ha efficacia, anche in via di ratifica, dalla data di inizio

delle attivita di realizzazione degli interventi e termina alla data del comple-

to recupero da parte di AMIR dei costi del capitale investito per gli stessi

nei modi e termini di cui all’art. 15 dell’ Accordo Quadro.

Letto, approvato e sottoscritto.

ATERSIR

11 Direttore

Ing. Vito Belladonna

Uél%c%a ot~
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AMIR S.p.A.

L’ Amministratore Unico

Dot6, Aless o Rapone

/

Herﬁk %

L’ Amministratore Delegato

Dott. Stefgno Venier

e

'/
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Allegato 2.A)

Atz Amz RR¢ PROGETTO DEFINITIVO REV 02 - RICHIESTA
2 30/06/2017 GESTIONE RETI FOGNARIE DI RIMINI.
1 |zooro1a [P AMz RRe PROGETTO DEFINITIVO REVO1
DATA REDATTO CONTROL. |APPROVATO DESCRIZIONE
REV. {DATE) (DRWN) (CHCKD)  |(APPR'D) (DESCRIPTION)

FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)
DIREZIONE INGEGNERIA

PROGETTAZIONE SISTEM! A RETE ACQUA

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)
RISANAMENTO SCARICO N. 8 ZONA MONTE UGONE - COMUNE DI VERUCCHIO (RN)

IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) WBS CODICE CUP (CUP CODE]
VIE MESSINA E NANNI R.2150.11.03.00129 NON SOGGETTO A CUP
CODICE DOCUMENTO (CODE) N°® COMMESSA (JOB N.)
N80700040205

ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID} NOME FILE (FiL.E NAME)
013-20-13_PD_EO05_01

GRUPPO

m==Hrp,\ |E=Heritech N

’- Societs det Gruppe Hors CRONOPROGRAMMA R

HERA S.p.A. HERAtoch s.rt.

Viale Carto Bertl Pichat 2/4 40127 Sologna o e oot Pichat 2/4 40127 Bofogna SCALA N° FOGLIO Di

W gpponers. wharalech i (SCALE) (SHEETNY (LAST%
k.

DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)

s
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Allegato 2.B)

3
MCI AMz RRc
2 |20/03i2017 PROGETTO DEFINITIVO
Mct AMz RRc
1 ]30/03/2015 PROGETTO DEFINITIVO
DATA REDATTO CONTROL. APPROVATO DESCRIZIONE
REV. |{DATE} (DRWN) {CHCK'D) (APPR'D) (DESCRIPTION}

FUNZIONE O S8ERVIZIO (DEPARTMENT)

DIREZIONE INGEGNERIA
PROGETTAZIONE SISTEMI A RETE ACQUA

DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)
COLLETTAMENTO DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTE SANTA MARIA MADDALENA AL
COLLETTORE Di VALLATA “DESTRA MARECCHIA” NEI COMUNI DI NOVAFELTRIA E SAN LEO (RN)

DENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) WBS CODICE CUP (CUP CODE)
DEP. P.S.M. MADDALENA (COD. SAP: 4099905) R.2150.11.03.00082
CODICE DOGUMENTO (CODE) N° COMMESSA (JOB N.}
E.06 11200486617

1D DOCUMENTO (DOCUMENT ID}

NOME FiLE (FILE NAME]
PD.AGG_E.00.XLS

. GRUPPO
HERA S.p.A.
Holding Energia Risaorse Amblents
Vigte Cartoa Berli Pichat 2/4 40127 Bologna

tol. 051.287.111
www. grupoohera. i

E==HERAtech

Sacield del Gruppo Hera

HERAtach s.r.f,

Vigte Carlo Berti Pichal 2/4 40127 Bologna
8], 051.287.111

www.heratech.it

DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)

CRONOPROGRAMMA
SCALA N° FOGLIO
(SCALE) (SHEET N°)

1

Di
(LAST)




Allegato 2.B)

COLLETTAMENTO DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTE SANTA MARIA MADDALENA AL COLLETTORE DI

VALLATA "DESTRA MARECCHIA” NEI COMUNI DI NOVAFELTRIA E SAN LEO (RN}

CRONOPROGRAMMA

me

se 1

me

e 2

mese 3

me

e 4

mese §

r4
1

Fasi di Lavorazione

1

2

3

p]

5

8

7

10

11

12

13

14

18

19

20

Impianto di Cantiere

Arginatura

%

Opere Provvisionali di sostegno scavi ecc..

Stazione di Sollevamento Opere di Scavo e rinferro

Stazione di Seollevamento Opere civill

Stazione di Sollevamento Opere di canalizzazione

Stazione di Sollevamento Opere elstiromeccaniche

[ Rl Lerid g KON Rt LS E S o

Opere Eletiriche

Smantellamento vasca ex ossidazione e realizzazione
vasca accumulo

-
ol©

Prove, avviamneti, collaudi, ripristini bypass

11

Realizzazione di rete fognature e acquedotto (scava-
posa-rinterro @ manufatti)

Pulizia generale del cantiere

13

Asfalti {a minimo di sei mesi dalla fine delfla fase 10}

mese 6

mese 7

me:

se §

mese 9

mese 10

Z

Fasi di Lavorazione

21

22

23

24

25

28

27

28

29

30

31

32

33

34

36

37

38

39

40

Impianto di Cantiere

Arginatura

Opere Provvisionali di sostegno scavi ecc..

Stazione di Sollevamento Opere di Scavo e rinterro

Stazione di Sollevamento Opere civill

Stazione di Sollevamento Opere di canalizzazione

Stazione di Sollevamento Opere elettromeccaniche

OO OB G -

Qpere Elettriche

vasca accumulo

Smantellamento vasca ex ossidazions e realizzazione

ol

Prove, avviamneti, collaudi, ripristini bypass

"

Realizzazione di rete fognature e acquedotto (scavo-
posa-rinterro & manufatti)

12

Pulizia generale del cantiere

13

Asfalti (a minimo di sei mesi dalla fine della fase 10)




Allegato 3.A)
Risanamento scarico n. 8 Monte Ugone- Verucchio
PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Quadro Economico

Importo netto

A Somme per lavori
A1 lavori a misura, a corpo, in economia 213.227,57
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 22.902,89
A3-1 forniture dirette 0,00
A3-2 forniture da magazzino
Totale A: €236.130,46
B Somme a disposizione
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
B2 rilievi, accertamenti e indagini 9.400,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi 6.000,00
B4 imprevisti 12.576,52
B5 acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Be accantonamento
Sg spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 87.193,02
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici
B10 spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
Totale B: €115.169,54
Totale intervento (A+B) € 351.300,00
D1 [.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge €47.441,16
Totale intervento (A+B) con IVA € 398.741,16

=







Allegato 3.B)
Dismissione Depuratore Ponte Santa Maria Maddalena e collettamento fognario
PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Quadro Economico Importo netto
A Somme per lavori
A1 lavori a misura, a corpo, in economia 555.337,24
A2 oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 40.808,64
A3-1 forniture dirette 0,00
A3-2 forniture da magazzino
Totale A: €596.145,88
B Somme a disposizione
B1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 10.000,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini 12.400,00
B3 allacciamenti ai pubblici servizi 16.000,00
B4 imprevisti 31.727,29
BS acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 20.000,00
Be accantonamento
Sg spese tecniche e altre spese art. 16 DPR 207/2010 179.226,83

B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici
B10 spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

Totale B: €269.354,12

Totale intervento (A+B) € 865.500,00

D1 1.V.A,, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge €113.865,22
Totale intervento (A+B) con IVA € 979.365,22
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