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Quadro economico

A) Lavori in appalto:
A1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta

Oneri non soggetti a ribasso:
A2) Importo degli oneri della sicurezza inclusi nci prezzi

A3)Importo oneri speciali della sicurczza

Ad)Importo costo della mano d'opera

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione :

B1)Lavori in economia

B2) Allacciamenti a pubblici servizi

B3)Spese per progettazione, D.L.,contabilita’sicurczza e collaudo lavori
B4)Spese per laboratorio

B5) Spesce per pubblicita’

B6)Accantonam.art.133,c.3.4 codice

B7)Accantonam.art.92 codice

B8) VA su lavori

B9) I'VA su progettazione

Importo totale somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 286.602,12
é 5.354.32
€ 2.680,00
€ 20.363.56
€. 315.000,00
€. 800,00
€. 16.916.67
€, 400,00
€. 500,00
€ 66.150,00
€, 3.552,50
€. 88.319,17
€. 403.319,17



