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1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la gestione post operativa degli impianti di discarica

denominati Ca’ del Montano 1 e 2 in localita Ca’ del Montano in Comune di Ponte dell’Olio (PC).

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE ATTIVITA’ POST OPERATIVE

La gestione post operativa include tutte le attivita che devono essere poste in essere
successivamente al termine del conferimento dei rifiuti affinché gli impianti mantengano i requisiti
di sicurezza ambientali previsti dalla normativa vigente e da specifiche prescrizioni imposte dagli
Enti di controllo e/o dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza.

Nell’ambito di tali attivitd rientrano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
infrastrutture e dei presidi presenti.

Il piano di gestione operativa, allegato alla presente convenzione di cui ne costituisce parte
integrante (vedi all.1), identifica in maniera esaustiva la descrizione delle manutenzioni da

effettuare da parte del gestore finalizzate a garantire il processo evolutivo in sicurezza.

3. DURATA DELLA CONVENZIONE
La gestione post operativa, oggetto della presente convenzione, decorre dalla data dit

sottoscrizione ¢ terminera i1 31.12.2017.

| PRESIDEN
Dr. Guido Ramgped

4, DIRITTI SUGLI IMPIANTI

Con le limitazioni dipendenti dall’affidamento in possesso qualificato delle strutture S|

/B IRCENZA SPA

attrezzature costituenti il polo di smaltimento denominato “Ca’ del Montano” nello stato di fatto e
di diritto in cui si trovano, il Consorzio Ambientale Pedemontano & e rimane proprietario esclusivo
degli stessi anche con riferimento agli incrementi ed accrescimenti che si verificassero nel corso
dello svolgimento della presente convenzione.

Pertanto all’atto della cessazione della convenzione per sua naturale scadenza e/o per effetto
di eventuali rinnovi, proroghe ovvero nell’ipotesi di risoluzione anticipata verra sottoscritto

apposito verbale di consistenza di riconsegna delle strutture e degli impianti.
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5. OBBLIGHI DI TESA PIACENZA SPA

A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, TESA Piacenza S.p.A.
avra la diretta ed esclusiva responsabilita del corretto ed ininterrotto funzionamento della gestione
post operativa delle discariche Ca’ del Montano 1 e 2.

Con riferimento alla corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto della presente
convenzione, TESA S.p.A. si obbliga:
- ad attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge vigenti nel periodo di durata della
convenzione anche con riferimento al costante adeguamento dei servizi oggetto della convenzione
agli indirizzi programmatici dettati in ambito nazionale, regionale e locale per assicurare la
regolarita e la continuita del servizio;
- ad attenersi rigorosamente al Piano di Post Gestione Operativa parte integrante della presente
convenzione ed a realizzare tutti gli interventi nei tempi e nei modi in esso contenuti,
- ad organizzare e gestire tutti i servizi tecnici necessari per la corretta esecuzione del Piano di

Post Gestione Operativa;

- a garantire e manlevare il Consorzio Ambientale Pedemontano, anche in sede di contenzioso, da

ogni ¢ qualsiasi responsabilitd comunque connessa con lo svolgimento del servizio oggetto dellZ

convenzione;

- ad assicurare per tutta la durata della convenzione, anche sulla base del Piano di post gestion:
operativa, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti presenti;

- ad informare tempestivamente il Consorzio Ambientale Pedemontano, per gli adempimery
iniziative di propria competenza, di fatti o circostanze che, anche in ipotesi, possano COStity) >
violazione delle norme ambientali o pericolo per la pubblica incolumita; )

- a presentare al Consorzio Ambientale Pedemontano entro ¢ non oltre il 28 febbraio di ogni anno

oppure, su richiesta del Consorzio stesso, entro un termine precedente, una relazione annuale

sull’andamento delle attivita di gestione post operativa sui due impianti con i contenuti previsti dal

Piano di Gestione Post operativa;

- a presentare al Consorzio Ambientale Pedemontano semestralmente entro e non oltre il 30
gennaio ed il 31 luglio di ogni anno oppure, su richiesta del Consorzio stesso, entro un termine
precedente, I'estratto conto del fondo “Accantonamento post esercizio” completo dei
movimenti, degli interessi accreditati e del saldo alle date del 31 dicembre e 31 giugno di ogni

anno, .
e e
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- a svolgere, anche per conto del Consorzio Ambientale Pedemontano, le pratiche presso
Amministrazioni diverse dal Consorzio stesso per ottenere permessi, autorizzazioni ecc. inclusa la
denuncia MUD annuale relativa alla produzione di percolato restando a carico di TESA Piacenza
S.p.A. le eventuali spese ad esse relative;

- al pagamento di tutti costi relativi alle forniture elettriche presenti nei diversi impianti Ca’ del
Montano 1 e 2;

- alla fornitura di tutta la documentazione tecnica che la Vigilanza alla convenzione ritenesse
necessario acquisire;

- ad impiegare personale qualitativamente idoneo, in relazione ai lavori da eseguire;

- ad applicare, nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto della presente convenzione,
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
delle Aziende di Igiene Urbana;

- ad attuare le misure di sicurezza previste dal D.Lgs 626/97 ivi compreso il controllo
sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate e sull’uso dei mezzi di
protezione a loro disposizione;

- a provvedere alle assicurazioni dei dipendenti addetti all’impianto, i contributi di previdenza
sociale per la prevenzione degli infortuni;

- alla fornitura e la manutenzione dei cartelli indicatori, della segnaletica e di quant’altro

necessario per la sicurezza.

6. RESPONSABILE DELLA GESTIONE POST OPERATIVA

TESA S.p.A. dovra nominare un responsabile della gestione post operativa deH’impiant :

comunicandone il nominativo al Consorzio Ambientale Pedemontano entro e non oltre 30 gg. Dalla

stipula della presente convenzione.

7. AFFIDAMENTO DELLA POST GESTIONE
Entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione dovra essere redatto, in
contradditorio, uno stato complessivo di consistenza delle strutture e degli impianti presenti

nell’ambito degli impianti.
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Contestualmente alla redazione dello stato di consistenza, verra effettuata un’analisi delle
eventuali migliorie apportabili agli impianti affinché il Consorzio Ambientale Pedemontano possa

attivarsi per prevedere a bilancio tali interventi di adeguamento.

8. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONI

Il Consorzio Ambientale Pedemontano si impegna a riconoscere a TESA Piacenza SpA un
importo annuo di Euro 3.957,49 piu IVA di Legge, fino al 31/12/2017.

L’importo di cui sopra ¢ da ritenersi integrativo rispetto all’ammontare del Fondo
Accantonamento Post-esercizio” di cui alla “Convenzione di concessione per gestione della
discarica ricompresa nel P.T.T.A. 1194/96”, poiché il costo dei servizi per il post-esercizio
(compreso la gestione del percolato) di cui all’allegato Piano Finanziario, supera I’ accantonamento
a tale titolo.

Ogni anno verranno emesse regolari fatture, riferite all’anno in corso, come segue:

1. una fattura al 31 dicembre di ogni anno che sara pari a Euro 3.957,49 pin IVA di

Legge con pagamento a 60 giorni data fattura;

Z. due fatture quietanzate, rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogn1™
anno, la somma delle quali sara pari agli importi previsti annualmente dal Piano Finanziario

allegato alle voci “TOTALE COSTI GESTIONE” e “TOTALE COSTI PERCOLATQ”, dedott

I'importo di cui al punto 1. Contestualmente all’emissione di queste fatture verra stornata la relativa

"Il PRESIDENTE
{Dr. Guido Ramonda)

quota di Fondo “Accantonamento Post-esercizio” come risultera dai relativi estratti conto di
all’art. 5.

)
—

9. REVISIONE PREZZ1

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi concordati in quanto il corrispettivo totale & stato
calcolato sulla base di un piano economico-finanziario attualizzato.

Tuttavia, nel caso di eventi eccezionali, verificabili e documentabili, qualora si verificassero
degli scostamenti superiori al 50% rispetto al totale dei costi previsti nel Piano Finanziario, le parti
si incontreranno per definire le modalita di reintegro o rimborso.

Detti scostamenti saranno calcolati alla fine di ogni anno, mediante il rapporto fra il totale

cumulativo dei costi effettivi (ottenuto dalla somma dei costi sostenuti da TESA per ogni anno della

presente Convenzione), ed il totale cumulativo dei costi previsti dal Piano Finanziario; gli

: p il
scostamenti verranno confrontati con la suddetta percentuale. e

g

Pl
1L
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10. LIQUIDAZIONE FATTURE
La liquidazione delle fatture di cui all’art. 8 ¢ subordinata al parere preventivo della
Vigilanza alla convenzione che accertera se tutte le attivita previste per 1’anno oggetto di

fatturazione sono state realizzate a regola d’arte e sono pertanto liquidabili economicamente.

11. FIDEJUSSIONI

A garanzia di quanto contenuto nella presente convenzione ed in particolare per 1’utilizzo
del Fondo “Accantonamento post-esercizio' affidato a TESA Piacenza Spa per la gestione del
Post Esercizio, TESA stessa dovra rilasciare, prima dalla sottoscrizione della presente convenzione,
una fidejussione bancaria pari a Euro 2.842.280,00 a favore del Consorzio Pedemontano.

La fideiussione sara duratura sino al 31/12/2018. L’ importo iniziale sara oggetto di revisione
annuale in proporzione al residuo economico del fondo “Accantonamento post gestione”

La fidejussione dovra essere riscuotibile “a prima richiesta” del Consorzio Ambientale

Pedemontano™ senza facolta di opporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944 e
1945 C.C

12. ASSICURAZIONI
TESA S.p.A. s1 obbliga a garantire e manlevare il Consorzio Ambientale Pedemontano da

ogni responsabilita per sinistri ¢ danni in genere ed, all’uopo, si obbliga a stipulare e mantenere

del Consorzio Ambientale Pedemontano, estesa anche alle Imprese Appaltatrici a cui sia affidata
’esecuzione di eventuali specifiche attivita.

Dovranno essere previste le seguenti polizze:

- incendio

- R.C. inquinamento per danni ambientali

-RECTJ0
I massimali minimi delle polizze dovranno essere: "
- per sinistro 1.550.000,00 euro e T
- per persona 1.550.000,00 euro ' w 7
1Lk -
o
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- per inquinamento 1.550.000,00 euro
La polizza RCT/O dovra altresi prevedere che la copertura assicurativa abbia validita anche
in caso di colpa grave dell’Assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto

del quale I’ Assicurato deve rispondere a norma di legge.

13. VIGILANZA

Il controllo della perfetta e puntuale esecuzione delle obbligazioni assunte nell’ambito della
presente convenzione da TESA S.p.A. verra effettuato dal Consorzio Ambientale Pedemontano con
un’apposita figura professionale denominata “Vigilanza”. Per tale figura professionale il Consorzio
Ambientale Pedemontano si riserva di incaricare proprio personale interno e/o personale esterno
appositamente nominato sostenendone il costo.
La Vigilanza comunichera le proprie disposizioni a mezzo di ordini di servizio e avra il compito di:
- effettuare verifiche e controlli in contraddittorio con il personale TESA sulle attivita previste dal
Piano di gestione post operativa ivi compresa la pesatura dei mezzi per 1’allontanamento del

percolato utilizzando o le attrezzature presenti in impianto e/o pese pubbliche;

- a ricercare la definizione amministrativa di eventuali controversie che dovessero insorgere nel

: .

corso dello svolgimento della presente convenzione; w B
=3

= o

- a controllare con continuita il rispetto delle previsioni dei programmi di manutenzione ordinaria e Lé: 3
; g£®
straordinaria; s

- ad esprimere pareri per la liquidazione dei corrispettivi;

- ad esaminare la relazione annuale presentata da TESA Piacenza S.p.A.

imprenditoriale di TESA Piacenza S.p.a. la Vigilanza riterra utili o necessari per il corretto
espletamento delle attivita e prestazioni oggetto della presente convenzione.

TESA Piacenza S.p.A. ¢ tenuta all’osservanza delle predette disposizioni che, in nessun
caso, potranno modificare o ridurre la piena ed esclusiva responsabilitd di quest’ultima
nell’esecuzione della presente convenzione.

Non rientrano nelle competenze della Vigilanze le funzioni proprie del direttore dei lavori e

del collaudatore.
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14. AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVA

Qualora per adeguamenti normativi e/o per specifici atti degli Enti di Controllo si dovesse
procedere ad una revisione del Piano di Gestione Post Operativa, il Consorzio Ambientale
procedera a tale aggiornamento e verificherd, in contraddittorio con TESA Piacenza, se le

modifiche introdotte comportino la necessita di una revisione della presente convenzione.

15. AUTORIZZAZIONI

Per tutta la durata della convenzione TESA Piacenza spa dovra essere in possesso delle
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei rispettivi servizi.

TESA Piacenza spa si impegna a dare immediata comunicazione scritta al Consorzio
Ambientale Pedemontano in caso di sospensione o di revoca delle autorizzazioni di cui sopra da

parte dell’ Autorita competente.

16. DOCUMENTI ALLEGATI

Costituiscono parte integrante della presente convenzione:

- Piani di gestione post operativa (all. 1);

5
=
=
- Piano economico finanziario (all.2); w g
5 E né
- Bstratto contabile del fondo “Accantonamento post mortem” alla data di stipula della presente 5T
=9
convenzione (all.3) S8 ‘

17. RISOLUZIONE E PENALITA

La presente convenzione ¢ automaticamente risolta:

- qualora venissero sospese /o revocate, a TESA Piacenza spa, le autorizzazioni necessarie
per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione; si avra 1’immediato recesso della
presente, senza che i contraenti possano vantare diritto di richiedere alcun indennizzo.

Il Consorzio Ambientale Pedemontano potra richiedere I’anticipata risoluzione della
presente convenzione al verificarsi delle seguenti condizioni:

- qualora TESA Piacenza S.p.A: sia posta in liquidazione, oppure versi in situazione di
insolvenza per intervenuta dichiarazione di fallimento, ovvero per ammissione ad una qualsiasi

delle procedure concorsuali anche stragiudiziali; LU
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- per gravi inadempienze di TESA Piacenza S.p.A. alle obbligazioni assunte con la presente

convenzione come, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, discontinuita del servizio,
mancanza €/0 carenza degli interventi manutentori, mancato rispetto del Piano post operativo ecc.
TESA Piacenza S.p.A: potra richiedere ’anticipata risoluzione della presente convenzione
nel caso in cui il Consorzio Ambientale Pedemontano non adempia alle prestazioni di propria
competenza anche con riferimento al dovere di cooperazione amministrativa imprescindibile per

consentire a TESA il puntuale adempimento delle proprie obbligazioni.
18. LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

La convenzione ¢ soggetta all’osservanza di tutte le condizioni riportate nelle seguenti leggi:
- Decreto Legislativo del 5 Febbraio 1997 n. 22;
- Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 258;
-D.P.R 24 Febbraio 1988 n. 203;
- norme in materia di infortuni ed in particolare del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n, 626..
- Norme tecniche riportate sull’autorizzazione alla gestione, con riferimento al post-esercizio.

Si conviene che, come previsto dalla deliberazione G.R. n. 1530 del 28.7.2003, il D.Lgs
36/03 costituisce esclusivamente una linea guida per la gestione post operativa in quanto il quanto

la cessazione dei conferimenti su entrambi gli impianti & antecedente il 27 marzo 2003.

19. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

al giudizio di Arbitri ai sensi artt, 808 e s.g. C.P.C.

20. NORMA TRANSITORIA

Il Piano Economico Finanziario (all. 2 alla presente convenzione) & stato redatto
considerando i costi delle attivita di post gestione a partire dal 1.1.03.

I corrispettivi di cui all’art. 8 sono pertanto stati calcolati tenendo conto di disponibilita

finanziarie del Fondo Accantonamento Post Esercizio in pari data pari a 2.842.279,00 euro, come

FIACENZA SPA

dichiarato da TESA Piacenza S.p.A. = iéf
.
L ?'j:’:" i
xﬁ,
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Entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione dovra pertanto essere trasmessa
alla Vigilanza una “Relazione sull’andamento delle attivita di gestione post operativa” syolte tra il
1.1.03 e la data di sottoscrizione al fine della liquidazione contabile di tali attivita secondo le

modalita di cui agli artt. 8,9, e 10.

Piacenza, & H GEN L0V

1 £ RS

TESA PIACENZA S.p.A. CONSORZIO AMBIENTALE

PEDEMONTANO

A Il Presidente u
/ / [ — P Loy
Sy i
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1. PREMESSA

Il presente piano costituisce parte integrante (all.1) della convenzione tra TESA Piacenza
S.p.A. ed il Consorzio Ambientale Pedemontano per la gestione post operativa delle discariche Ca
del Montano 1 e 2 in Comune di Ponte dell’Olio (PC).

La gestione post operativa include tutte le attivitd che devono essere poste in essere
successivamente al termine del conferimento dei rifiuti affinché gli impianti mantengano i requisiti
di sicurezza ambientali previsti dalla normativa vigente e da specifiche prescrizioni imposte dagli
Enti di controllo e/o dall’ Amministrazione Provinciale di Piacenza.

Nell’ambito di tali attivitd rientrano la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
infrastrutture e dei presidi presenti.

Il presente piano di gestione post operativa identifica in maniera esaustiva la descrizione
delle manutenzioni da effettuare da parte del gestore finalizzate a garantire che il processo
evolutivo avvenga in sicurezza.

Prevede inoltre attivita diversificate a seconda che si tratti della discarica Ca’ del Montano 1
0 2 in quanto il periodo di post gestione & iniziato in tempi diversi cosi come il termine dei
conferimenti nei singoli lotti. Inoltre la discarica Ca’ del Montano 2 attualmente non & ancora

completata mancando il capping definivo unitamente al ripristino ambientale su tutta ’area. .
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2. INFORMAZIONE GENERALI

2.1.  Struttura del personale

La struttura organizzativa del personale per la gestione dell’impianto comprende le seguenti

figure con i rispettivi compiti:

1) DIRETTORE DELL’ IMPIANTO: responsabile della supervisione dell’impianto,

della predisposizione e aggiornamento del piano
di post gestione operativa.

2) RESPONSABILE TECNICO: responsabile della gestione tecnica dell’impianto
e del coordinamento delle campagne di controllo
e di monitoraggio, della redazione dei report.

3) PERSONALE: addetto a tutte le attivita previste dal presente

piano

2.2.  Durata post-gestione

La gestione post operativa decorrera dalla sottoscrizione delle convenzione e terminera il

31.12.2017.

2.3.  Stato di consistenza delle strutture e degli impianti

Come previsto dalla convenzione, entro 30 gg. dalla sua sottoscrizione, dovra essere redatto,
in contraddittorio, uno stato complessivo di consistenza delle strutture e degli impianti presenti
anche al fine di verificare se tutte le attivita previste dal presente Piano di Post Gestione Operativa

possano essere realizzate immediatamente o debbano essere posticipate in attesa delle modifiche

e/o migliorie agli impianti.

2.4,  Servizio di vigilanza

Per tutta la durata della post-gestione non & previsto uno specifico servizio di vigilanza a
prevenzione di atti vandalici o di sabotaggio. 1l servizio di vigilanza & assicurato nell’ambito-.dei

sopralluoghi tecnici previsti.
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2.5.  Modalita di revisione del piano di post-gestione

Nel corso della post-gestione i controlli e le analisi effettuate potranno mostrare la necessita
di nuove verifiche o di modifiche agli impianti esistenti in funzione dell’evoluzione subita dalla
discarica. Inoltre potranno intervenire adeguamenti normativi e/o per specifici atti degli Enti di
Controllo.

Il presente piano dovra pertanto essere aggiomato ogni volta intervengano le motivazioni di

cui al comma 1.
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3. PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Al fine di garantire I’operativita delle opere esistenti nell’area della discarica (sistema di
captazione e smaltimento biogas, sistema di raccolta del percolato, copertura, sistema di raccolta
delle acque meteoriche, viabilitd interna, sistema antincendio ecc.), occorre provvedere ad una
serie di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire per tutto il periodo della

post-gestione.

3.1. Modalita

3.1.1.  Rete di regimazione ed allontanamento delle acque meteoriche

- trimestralmente pulizia di tutte le opere di regimazione ed allontanamento delle acque
meteoriche (fossi in terra, canalette in acciaio, canalette in cls, tubazioni, pozzetti di

confluenza) ed eventuale sostituzione di tratti ammalorati;

3.1.2. Impianto di raccolta, estrazione e trasporto del percolato

- semestralmente controllo della quantita e delle condizioni e sostituzione dell’olio delle
elettropompe installate nei pozzi di estrazione del percolato.

- verifica del funzionamento e della pulizia di tutte le apparecchiature ad ogni sopralluogo
tecnico. In caso di mancato funzionamento si dowvra procedere alla loro riparazione e/o
sostituzione.

- svuotamento totale delle vasche di raccolta del percolato e loro pulizia con cadenza annuale.

3.1.3. Impianto di estrazione e trasporto del biogas

- esecuzione di tutte le operazioni previste dal manuale di manutenzione dell’impianto di

combustione;

3.1.4. Impianto antincendio

= revisione degli estintori portatili e dell'estintore carrellato nei termini previsti dalla legge;
- mensilmente pulizia dello specchio d’acqua della vasca antincendio da materialj galleggianti

(foglie, rami, bottiglie di plastica, ...);

- semestralmente chiusura e riapertura di tutte le saracinesche (saracinesche di sezionamierito); ../

P A
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3.1.5. Impianto elettrico

semestralmente pulizia vetri di protezione delle torri faro;

- annualmente pulizia dei quadri elettrici dalla polvere;

annualmente controllo e verifica della funzionalita dell'impianto nel suo complesso ai sensi

Legge 46/90 e s.m.i.

3.1.6.  Presidi ambientali e di monitorageio

- esecuzione di tutte le operazioni previste dal produttore nel manuale di manutenzione della
stazione meteoclimatologica;
- annualmente, e comunque prima di ogni operazione di monitoraggio, Spurgo e svuotamento

completo dei piezometri;

3.1.7. Impianto di stoccaggio e trattamento delle acque dello scarico civile

- annualmente svuotamento completo e pulizia della vasca di stoccaggio;
3.1.8. Pesa

- esecuzione di tutte le operazioni previste dal produttore nel manuale di manutenzione della

pesa;

3.1.9. QOpere elettromeccaniche

- manutenzione delle opere elettromeccaniche in accordo con le indicazioni fornite dai relativi
manuali. Tali operazioni devono rispettare le scadenze previste dalle case costruttrici e dalla
normativa vigente.

- verifica dell’integritd delle conchiglie di chiusure dei quadri elettrici e prova del

funzionamento degli interruttori automatici ad ogni sopralluogo tecnico;

Tutti i manuali di manutenzione sopra citati sono parte integrante del presente Piano di Post

Gestione Qperativa e dovranno essere conservati in copia nel box uffici presso la discarica.

3.2, Responsabilita

= Responsabile tecnico
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3.3.  Registri

Per tutte le operazioni previste da questa sezione TESA Piacenza dovri mantenere un

registro dei controlli effettuati e della manutenzione programmata, in cui dovranno essere indicati:

® progressivo annuo e data;

o nome dell’operatore;

® tipo di manutenzione;

* operazioni effettuate;

® oraintervento;

* macchine e materiali impiegati;

® note;

e firma operatore.
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4, ATTIVITA’ DI POST GESTIONE

4.1.  Gestione percolato

11 livello di percolato nelle diverse discariche non dovra mai superare 100 cm dal fondo dei
manufatti di rilancio contenenti le elettropompe.
Tale prescrizione ¢ estesa ai pozzi duali di estrazione percolato-biogas presenti nella

discarica Ca’ del Montano 2.
4.1.1.  Modalita

Il percolato dovra essere estratto dalle due discariche in continuo mediante elettropompe
dotate di avviamento automatico comandato da livelli posizionati nelle vasche di stoccaggio.

L’allontanamento del percolato dagli impianti dovrd avvenire con frequenza almeno
settimanale secondo un programma annuale di arrivo di autobotti,

Il personale tecnico durante i sopralluoghi dovra verificare il livello di percolato nelle
diverse vasche di raccolta e la corretta programmazione dell’arrivo delle autobotti. Qualora
verificasse il riempimento totale delle vasche 1’addetto dovra comunicare con immediatezza al
Responsabile Tecnico la necessitd di chiamare le autobotti in numero sufficiente per svuotare
completamente le vasche e permettere il riavviamento delle elettropompe presenti negli invasi.

L’estrazione del percolato e I’allontanamento tramite autobotti dovranno proseguire fino a
quando le concentrazioni non rispetteranno i limiti previsti dal D.Lgs 152/99 per lo scarico in
acque superficiali e, nel caso in cui tali limiti non fossero rispettati prima del termine della

convenzione, fino al termine della stessa.

4.1.2.  Verifiche analitiche

Il percolato presente nelle diverse vasche di stoccaggio dovra essere analizzato con

frequenza trimestrale.

[l modello analitico minimo di riferimento & : pH, conducibilitd, materiali in sospensione,

BOD, COD, cloruri, ammoniaca.

4.1.3.  Centro di conferimento del percolato

ITE

e
e

Il percolato dovra essere conferito esclusivamente al centro impianti di Tesa Piacenza spa

di Borgoforte (PC).
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4,1.4.  Responsabilita

- Responsabile tecnico

4.1.5. Registri

Si dovra predisporre un registro di gestione del percolato in cui andranno riportati:

o data e ora di allontanamento;

¢ nome dell’addetto che presenzia alle operazioni di allontanamento;

* vasca da cui viene estratto il percolato e discarica di provenienza (ad esempio: Ca’ del
Montano 1 02)

e livello del percolato nelle vasche al momento dell’allontanamento e quantita allontanata:

o generalita del trasportatore;

e nome del conducente;

® tipo e targa dell’automezzo;

e peso dell’automezzo;

e numero di identificazione del formulario di identificazione;

e data di prelievo di campioni;

e nome dell’operatore che effettua il prelievo;

o codice identificativo dei campioni prelevati;

e risultati delle analisi;

¢ note (eventuali irregolarita avvenute durante lo svolgimento delle operazioni,

individuazione di perdite,...).

4.2.  Gestione ed analisi biogas

42.1. Modalita

La captazione del biogas dovra avvenire contemporaneamente da tutti i pozzi presenti nelle

discariche e dovra essere effettuata sino all’esaurimento dello stesso nei singoli pozzi di estrazione

esistenti.
Il personale tecnico durante i controlli dovra accertare:

= la presenza di condensa nelle tubazioni di allontanamento e procedere allo svuotamento della L

stessa nel corpo discarica;
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- la misurazione della percentuale di metano e ossigeno dalle prese sulla tubazione di mandata
di ciascuna delle due stazioni di regolazione. In base alla composizione rilevata dovra decidere
come regolare I’impianto per ottimizzare la captazione del biogas, estendendo eventualmente
I"analisi ai singoli pozzi per potere escludere quelli meno produttivi;

- verificare il funzionamento dell’impianto di combustione e dei sistemi di analisi e controllo

4.2.2.  Responsabilita

- Responsabile tecnico

42.3. Registri

Dovra essere predisposto un registro di gestione del biogas in cui si dovra indicare:

* la data di misurazione delle percentuali di ossigeno e metano e i valori rilevati;

® i pozz che vengono mantenuti in funzionamento qualora si individuino dei pozzi non
produttivi;

e irisultati delle analisi effettuate ¢ le relative date;

* inomi degli addetti che effettuano le analisi;

¢ metodologie di analisi;

e note.

4.3. Manutenzione del verde

- decespugliazione e manutenzione del manto erboso mediante sfalci mensili nel periodo da
maggio a ottobre o comunque quando !’altezza dell’erba superi i 30 cm. Questa operazione
permettera di verificare eventuali cedimenti anomali in cui possono verificarsi sforzi tensionali
con formazione di fessurazioni; in questo caso si dovra provvedere alla loro si gillatura;

- una volta realizzata la copertura finale sostituzione di alberi e/o arbusti morti:

4.4.  Ripristino cedimenti capping definitvo

- Manutenzione del capping definitivo con ripristino e riporto in quota della superficie dei

diversi impianti e/o di parte delle stesse nel rispetto delle quote progettuali al fine di garantire

I’allontanamento delle acque superficiali. Il ripristino dovra essere operato con r\'riatepial_ggielle

stesse caratteristiche di quello esistente nei diversi strati (argilla, strato colturale, ecc.. .
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4.5.  Campagne di disinfestazione-e derattizzazione
I trattamenti di disinfestazione verranno eseguiti in funzione dello sviluppo stagionale degli
insetti infestanti con I'impiego di prodotti approvati dal Ministero della Sanitd, mentre le

derattizzazioni verranno eseguite in funzione della presenza di roditori con I’impiego di polveri

traccianti o esche approvate dal ministero della sanita.

4.5.1. Frequenza:

n.12 campagne di disinfezione annuali;

n. 6 campagne di derattizzazione
Le campagne termineranno con I’anno 2013.

4.6.  Verifiche viabilita
- Mensilmente verifica dello stato della viabilita interna ed esterna; in caso di danneggiamento

ripristino delle condizioni previste da progetto.

Allontanamento rifiuti presenti sul perimetro della discarica

4.7.
Qualora durante i controlli settimanali si osservasse la presenza di rifiuti lungo il perimetro

esterno ed in particolare davanti al cancello d’ingresso della discarica 1’addetto dovra:

chiamare personale TESA per I’allontanamento dei rifiuti;
- assistere alle operazioni di raccolta e di carico dei rifiuti stessi;
- verificare I’autorizzazione del trasportatore e la conformita del mezzo di trasporto.
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5. PIANO DI MONITORAGGIO
Le attivita di monitoraggio previste sono le seguenti:

5.1, Acque sotterranee

- Campionamento delle acque sotterranee prelevate dai n. 18 pozzi di spurgo e piezometri di
presidio dell’impianto.

- Determinazione analitica su tutte le acque oggetto di campionamento. Analiticamente si
ricercheranno i seguenti parametri: cloruri, PH, ammoniaca, nitrati, nitriti, sostanze organiche,
solfati, Ferro, Manganese, Cromo, Zinco, torbiditi e conducibilita;

= Rilevazione del livello piezometrico

5.1.1.  Frequenza:

- anni 2003 — 2013: semestrale

- amni 2014 -2017: semestrale (solo su presidi Ca’ del Montano 2)

5.1.2.  Responsabilita

- Responsabile tecnico

5.2.  Monitoraggio geoelettrico:

Rapporto elettrico del sistema di monitoraggio automatico della rete geoelettrica esistente

nell’impianto di Ca del Montano 2 con elaborazione dei dati registrati

5.2.1. .Frequenza:

- anni 2003 - 2005: quadrimestrale

- anni 2006 - 2008: annuale.
~
‘“M.
522. Responsabilita
. " auad
- Responsabile tecnico == @\VAJ"J o
i\?\\“ﬁ, ;:_:\
1S %2 \
g ik ]
(T e &4
EUROPROGETTI s.r.1. — Ingegneria ambientale e delle risorse idriche - Novara dicenibrk 2003 o &/
RO
\‘iﬁﬂi}"d %\)’J,.



Convenzione tra TESA PIACENZA S.P.A. e il CONSORZIO AMBIENTALE PEDEMONTANO per Ja gestione post-operativa delle
discariche Ca del Montano | e 2 in Comune di Ponte dell'Olio (PC)

PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA 16
5.2.3.  Registri

I risultati del monitoraggio dovranno essere raccolti in un report da allegare alla relazione

annuale

5.3.  Monitoraggio geotecnico

Il controllo e la verifica dei cedimenti dei rifiuti in entrambi gli impianti sara monitorato

mediante rilevazioni topografiche periodiche riferite a caposaldi fissi.

5.3.1. . Frequenza:

- anni 2003 — 2005: rilievi semestrali su Ca’ del Montano 2 e annuali su Ca’ del Montano 1
= anni 2006 -2010: annuali su entrambi gli impianti;
- anni 2011 - 2013: annuali solo su Ca’ del Montano 2

Le campagne termineranno con 1’anno 2013.

5.3.2.  Responsabilita

- Responsabile tecnico
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6. RACCOLTA DATIE RELAZIONI PERIODICHE

6.1.  Registri

Nel corso della fase di gestione post-operativa dovranno essere redatti e conservati i
seguenti registri in cui vengono riportati i dati raccolti e le operazioni effettuate, come descritto nei
paragrafi precedenti:

- Registro eventi straordinari

- Registro controlli effettuai e manutenzione programmata
- Registro di gestione del percolato;

= Registro di gestione del biogas;

- Registro di monitoraggio

- Registro attivita di formazione

6.2.  Relazione periodica

Sulla base di questi registri il direttore dell’impianto dovra elaborare almeno una volta
all’anno, entro e non oltre il 28 febbraio come richiesto dall’art. 5 della convenzione, una relazione
contenente tutte le attivita realizzate nell’anno precedente e che riporti in allegato tutti gli elaborati Q)
redatti quali formulari, rilievi topografici, registri vari ecc. 3

In particolare la relazione dovra contenere:

- Andamento dei flussi e del volume del percolato e le relative procedure di trattamento e
smaltimento;
- Quantita di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;

- Dati ed informazioni sui controlli e sui monitoraggi effettuati;

-  Esiti della post-gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza;
- Eventuali e significativi effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di

sorveglianza e controllo
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