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CONVENZIONE DI GESTIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitré dicembre duemilaventuno.
In Bologna, Via Galliera n.8.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di

Bolognha, con residenza in Imola,
SONO comparsi

- BELLADONNA Vito, nato a Cosenza (CS) il giorno 2 luglio 1960, domiciliato ove
infra per la carica, il gquale interviene al presente atto in qualita di Direttore

dellAgenzia Territoriale del’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, con



Bacino di affidamento di Rimini
Convenzione di Gestiona

sede in Bologna, Via Cairoli n. 8/F, codice fiscale 91342750378, il quale interviene
al presente atto in forza dei poteri attribuiti con deliberazione del Consiglio d Ambito
n.67 del 29/11/2021 infra allegata, a cui si fa riferimento;

e

- BARONCINI Alessandro, nato a Padova (PD) il giorno 26 novembre 1968,
domiciliato ove infra per la carica, il quale interviene al presente atto nella qualita di
procuratore speciale della societa "Hera S.p.A.", con sede in Bologna (BO), Viale
Carlo Berti Pichat n. 2/4, con capitale sociale di euro 1.489.538.745,00
(unmiliardoquattrocentottantanovemilionicinquecentotrentottomilasettecentoquaran
tacinque virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita |.V.A. e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 04245520376, partita
.V.A. di Gruppo 03819031208, R.E.A. numero BO-363550, giusta procura speciale
con atto a rogito del notaio Domenico Damascelli di Imola in data 27 gennaio 2021,
n. 29949/19224 di rep., registrato a Bologna il 28 gennaio 2021 al n. 4194, che |l
procuratore dichiara tuttora valida, efficace e non revocata, che in copia conforme si
allega sub A).

Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui identita personale io notaio

sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, composto di:
- sommario;
- n. 9 (nove) titoli;

- n. 49 {(quarantanove) articoli.

[spazio lasciato intenzionalmente in biancol]
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Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato
nel bacino di affidamento di Rimini

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di dicembre, in Bologna, Via
Galliera n.8, I'Ente di Governo d Ambito territoriale ottimale dellEmilia-Romagna,
Agenzia territoriale del'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti di seguito
denominato "ATERSIR", rappresentato dall'ing. Vito Belladonna, nato a Cosenza
(CS) il 02/07/1960, in qualita di Direttore pro fempore domiciliato ove infra per la
carica, il quale interviene al presente atto in forza dei poteri attribuiti con deliberazione
di Consiglio d’Ambito n.67 del 29/11/2021,

premesso che

e in data 18 marzo 2021 ATERSIR ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’'Unione europea n. 2019/S 064-125711 if bando di gara (CIG 7752596C98)
relativo all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato (d'ora in avanti
SHt” 0 “Servizio”) nel bacino di affidamento di Rimini;

e indata 21 giugno 2021 con determinazione ATERSIR n. 109 avente ad oggetto
“Esito vetifica di congruita delf’'offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi deglf
articoli 97, ¢. 3, 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016" e intervenuta la proposta di
aggiudicazione della procedura di gara in favore di Hera S.p.A.;

e ndata 01 otlobre 2021 con determinazione ATERSIR n. 203 avente ad oggetto
“Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato
per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo
(ClG:7752596C98). Aggiudicazione a favore di HERA S.p.A." e intervenuta
Faggiudicazione della procedura di gara in favore di Hera S.p.A.;

e n data 04 novembre 2021 con determinazione ATERSIR n. 229 avente ad
oggetto "Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio [drico
Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo
(ClG:7752596C98). Esito positivo della vetifica dei requisiti e conseguente
dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore di HERA
S.0.A.7 e slata dichiarata efficace la determinazione ATERSIR n. 203/2021, ai
sensi delf'art. 32, comma 7 del D.Igs. n. 50/2016;

e jndata 12 novembre 2021 e stata approvata la deliberazione di Consiglio Locale
di Rimini n. 14 recante “Servizio Idrico Integrato. Atto di indirizzo per destinare
le risorse di finanziamento conseguenti alf ottemperanza degli obblighi derivanti
dagli accordi di finanziamento sottoscritti tra ATERSIR, da un lato, ed AMIR
S.p.A. e SIS S.p.A. dall’altro”;

e jn data 29 novembre 2021 e stata approvata la deliberazione di Consiglio
d’Ambifo n. 67 avenle ad oggetto “Servizio Idrico Infegrato — Affidamento in
concessione in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di
Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo. Presa datio dell’avvenula
aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore di HERA S.p.A.7;

e n dala 29 novembre 2021 e sfata approvata la deliberazione di Consiglio
d’Ambito n. 68 avente ad oggeftto “Servizio Idrico Integrato — Destinazione delle
risorse di finanziamento conseguenti all’ottemperanza degli obblighi derivanti
dagli accordi di finanziamento softoscritti fra ATERSIR, da un lato, ed AMIR
S.p.A. e SIS §.p.A. dallaltro”;
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e [n data 21 dicembre 2021 con determinazione ATERSIR n. 273 si e proceduto
all'aggiornamento dell'individuazione dei beni destinati all'esercizio del servizio
idrico integrato del bacino df Rimini e del valore residuoc del gestore ai fini del
nuovo affidamento del servizio,

e ndata 21 dicembre 2021 e stata approvata la determinazione ATERSIR n. 274
avente ad oggeftto “Approvazione Conftratto di servizio per laffidamento in
concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad
esclusione del comune di Maiolo. Presa d'atto dell’'avvenuta aggiudicazione e
stipuia del contratto di servizio a favore di HERA S.p.A.7

affida

a HERA S.p.A. con sede in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, C.F.
04245520376 di seguito denominata "Gestore”

che accetta

la gestione del SlI del bacino di affidamento di Rimini, come delimitato con
deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n.5 del 27/07/2013, dell'ambito territoriale
ottimale definito dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Gestore provvede all'esercizio del Sll in regime di concessione a terzi in
adempimento alle deliberazioni di Consiglio d Ambito n.48 del 29/09/2015 e n. 67 del
29/11/2021, nelle quali sono riportati, rispettivamente, | motivi della scelta della forma
di gestione e la presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di
servizio a favore di HERA S.p.A..

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Titolo | - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1.1. Per guanto non espressamente disposto nel presente Art. 1, si applicano le
definizioni previste dalla regolazione di ARERA ratione temporis vigente.

Acquedotto ¢ il servizio di gestione delle infrastrutture di captazione, adduzione,
potabilizzazione e distribuzione.

Adduzione e l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione
delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al
DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere
disponibile 'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonche la gestione,
la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri
piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove
presenti.

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) &
Il soggetto competente alla regolazione del servizio nel propric ambito territoriale
ottimale, alla predisposizione del Piano d'Ambito, all'affidamento del servizio e alla
predisposizione della tariffa di base, ai sensi degli artt. 147, 149, 149-bis e 154, comma
4, D.Lgs. 152/20086.

Altre attivita idriche € l'insieme delle attivita attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle
comprese nel Sll, in particolare:
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a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture
dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-
sanitario, Il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma
per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di “case dell'acqua’,
l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di
depurazione;

b) lo svolgimento di altre attivita di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di
fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgoe di pozzi neri, |l
trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;

c) l'esecuzione dilavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio
idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture
del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetio, che ha iscritto a
patrimonio tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o
riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per
un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione efo
manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura
dei contatori divisionali all'interno dei condomini, listruttoria e sopralluogo per
rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per
impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di
accettabilita per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi,
le analisi di laboratorio, la progettazione e I'engineering e altri lavori e servizi
similari;

e) lariscossione comprende le attivita di riscossione e riparto della tariffa da parte
del Gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito
separatamente ai sensi dell’articolo 156, D.Lgs. 152/2006.

Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito) & il territorio sulla base del quale, ai
sensi dell'art. 147, D.Lgs. 152/2006, come integrato dall'art. 7, D.L. 133/2014
convertito nella L. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le
proprie prerogative in materia di organizzazione del Sll I'Ente di governo dell’Ambito
individuato dalla Regione.

ARERA: Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, € un organismo
indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita. Con il decreto n. 201/11,
convertito nella legge n. 214/11, all'Autorita sono state attribuite competenze anche in
materia di servizi idrici.

Attivita non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico
integrato consistono nelle attivita diverse dai servizi idrici ma svolte mediante 'utilizzo
anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la
valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non gia ricompresi
nelle attivita di depurazione, 'uso di cavidotti idrici per |'alloggiamento di infrastrutture
di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attivita di cablaggio o
installazione antenne di ricetrasmissione, la realizzazione di lavori efo servizi conto
terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attivita assimilabili.

Bacino tariffario ¢€ il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima
struttura tariffaria agli utenti finali.
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Bacino di Affidamento ¢ il territorio nel quale viene affidato il SlI ai sensi del’art. 4.4
della presente convenzione.

Captazione e l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione € manutenzione
delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti,
da acque superficiali 0 da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di
sollevamento.

Carta dei Servizi & il documento, adottato in conformita alle Linee Guida ATERSIR
per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, approvate con deliberazione
di Consiglio d’Ambito, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA, in cui sono
specificati i livelli di qualita attesi per i servizi erogati e le modalita della loro fruizione,
incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del Sll.

Convenzione di gestione (Convenzione) € il documento, adottato in conformita alla
normativa in vigore, che regola i rapporti tra ATERSIR e il Gestore del SlI.

Depurazione ¢ l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione
degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di
fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale,
comprese le attivita per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero
energetico.

Disciplinare Tecnico € il documento allegato alla Convenzione che regola nel
dettaglio le attivita che il Gestore deve svolgere per la esecuzione del Sll e le norme
tecniche per 'esercizio.

Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali € l'insieme delle
operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonche di ricerca e controllo
perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle
torri piezometriche, dei serbatoi di carico € di compenso, necessarie alla fornitura di
acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici — condominiali 0 singoli — e
assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture
temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché Ia
distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-
sanitario, qualora effettuata mediante |'utilizzo, anche parziale, delle medesime
infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre I'attivita di
fatiurazione e 'assistenza agli utenti e gestione dei reclami.

Enti Locali sono gli enti locali ricompresi nel perimetro di gestione del Sl affidato in
gestione.

Equilibrio Economico-Finanziario € |la condizione di gestione dei servizi tale da
assicurare economicita e capacita di rimborso del debito.

Fognatura e lI'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle
infrastrutture per I'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue
domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento
e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, | collettori primari e secondari, gli
eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi | connessi emissari e derivatori.

Gestione conforme sonc i soggetti esercenti il servizio in base a un affidamento
assentito in conformita alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex
lege, come individuati dall’'Ente di governo dell Ambito.

Gestore del Servizio Idrico Integrato o Gestore del Sll, Gestore o Concessionario
e la Societa HERA S.p.A..
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Gestore Subentrante é il gestore che sostituira il Gestore nel SlI.

Livelli di servizio attuali sono i valori effettivi, alla data dell’ultima rilevazione, dei
parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del Sll.

Livelli minimi di servizio sono | valori minimi, fissati dal Disciplinare Tecnico, in
coerenza con la normativa vigente, dei parametri rappresentativi delle condizioni di
esercizio del SlI.

Livelli di servizio obiettivo sono | valori obiettivo definiti da ATERSIR e dalla
normativa vigente rappresentativi delle condizioni di esercizio del Sll che il Gestore
deve raggiungere e mantenere nel corso della concessione.

Metodo Tariffario ldrico (MTI) e il sistema di norme che definisce le modalita di
calcolo della tariffa del Sll.

Mutui dei Proprietari (MTy) e il valore a moneta corrente delle rate del mutui al cui
rimborso ciascun Ente locale ¢ sua azienda speciale 0 societa di capitale a totale
partecipazione pubblica, diverso dal Gestore, ha diritto in virtu della concessione in
uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile da ATERSIR
in coerenza con il MTI vigente.

Offerta del Gestore e |'offerta presentata dal Gestore, in base alla cui valutazione e
stata decisa I'aggiudicazione di cui alle premesse.

Perimetro del Sl indica linsieme cdelle attivita affidate di cui allart. 4 della
Convenzione all'interno del bacino di affidamento.

Piano d’Ambito ¢ il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149, D.Lgs.
152/2006.

Piano economico-finanziario (PEF), a norma dellart. 149, comma 4, D.Lgs.
15212006 e il documento, approvato da ATERSIR, che prevede, con cadenza annuale,
I'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonche la previsione annuale dei
proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. || PEF si compone del piano
tariffario, del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario. |
PEF, cosi come redatto, consente il raggiungimento dellEquilibric economico-
finanziario e, in ogni caso, il rispetto del principi di efficacia, efficienza ed economicita
della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Piano Tariffario & la proiezione, per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio
annuale, delle componenti di costo che definiscono il vincolo ai ricavi del Gestore
(VRG), ai sensi del metodo tariffario idrico pro tempore vigente.

Potabilizzazione l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione
delle infrastrutture necessarie per rendere I'acqua captata idonea al consumo umano,
comprese le attivita per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione
stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita.

Programma degli interventi (Pdl), a norma dell’art. 149, comma 3, D.Lgs. 152/2006
& il documento, approvato da ATERSIR, che individua le opere di manutenzione
straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di
infrastrutture gia esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di
servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’'utenza. |l Pdl,
commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le
infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.



Bacino di affidamento di Rimini
Convenzione di Gestiona

Programma operativo degli interventi (POI) & lo strumento con cui si definiscono
operativamente, per un arco temporale piu ristretto, corrispondente allo schema
regolatorio di ARERA, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione e le fonti di
finanziamento.

Regolamento del Sll e la disciplina, vigente per il territorio di riferimento, adottata
dall’Ente di Governo delllambito, che definisce le modalita d'erogazione dei servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali per il territorioc oggetto di
affidamento, allegato alla Convenzione.

Schema di Regolamento del Sll di ATERSIR & lo schema di regolamento valido sul
territorio regionale che sara adottato dall’Agenzia ed in conformita al quale il Gestore
adottera il proprio regolamento del Sll.

Regolamento del Gestore del Sll e la disciplina che definisce le modalita
d'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali,
adottata in conformita allo Schema di Regolamento del Sll di ATERSIR.

Schema regolatorio specifico & definito dallinsieme degli atti necessari alla
predisposizione tariffaria indicati nel metodo tariffario idrico pro tempore vigente,
ovvero: a) il Pdl; b) il PEF e ¢) la Convenzione.

Servizio Idrico Integrato (Sll o Servizio) e costituito dall'insieme dei servizi pubblici
di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e
depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi,
compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e | servizi di depurazione ad
usi misti civili e industriali; include anche:

a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte
idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o piu
utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la
rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;

b) le attivita di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio
urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutiure dedicate
(fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali;
tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non gia incluse
nel Sll alla data di pubblicazione della deliberazione 664/2015/R/IDR, dette
attivita sono da considerarsi incluse tra le "attivita non idriche che utilizzano
anche infrastrutture del servizio idrico integrato™;

c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come
'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione
d'uso, le volture, | subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum,
i sopralluoghi e le verifiche;

d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso
di situazioni emergenziali.

Stato di consistenza delle infrastrutture € la dotazione patrimoniale complessiva
oggetto di gestione desumibile dal database (SIT) di tutte le infrastrutture (reti, opere,
impianti, etc.) afferenti al Sll, allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente
aggiornato dal Gestore secondo le indicazioni in esso previste, e dall’Elenco dei beni
trasferiti al Gestore subentrante allegato alla determinazione del valore di subentro.

Tariffa del Sl e il corrispettivo spettante al Gestore per tutti gli oneri e obblighi per la
gestione del SlI.
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Utente & la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’'utente finale, che abbia
stipulato un contratto di fornitura di uno o piu servizi del Sll, a qualsiasi titolo, inclusa
la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti.

Utente finale € la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura
per uso proprio di uno o piu servizi del Sll.

Valore di rimborso o Valore di subentro & 'ammontare del valore residuo cosi come
definito dal metodo tariffario idrico pro-tempore vigente.

Vendita all'ingrosso é I'attivita di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di
fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del Sll, anche operanti in altri
ambiti territorniali ottimali.

Art. 2 - Oggetto

2.1. 1l servizio affidato al Gestore mediante il presente atto € il Servizio Idrico Integrato
del bacino di affidamento di Rimini, definito al successivo art. 4.4 come delimitato con
deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 5 del 27/07/2013, dell'ambito territoriale
ottimale definito dalla Regione Emilia-Romagna.

2.2. Le Parti danno atto e il Gestore in particolare riconosce che saranno svolte dal
Gestore anche le eventuali altre attivita idriche, cosi come elencate nel Disciplinare
Tecnico; ulteriori altre attivita idriche potranno essere svolte anche in funzione del
raggiungimento dell’Equilibrio economico-finanziario della gestione del Sl purche
preventivamente autorizzate da parte di ATERSIR.

2.3 Il Gestore s'impegna altresi all'utilizzo delle infrastrutture del Sl cosi da permettere
che su di esse — ferma ed impregiudicata la loro destinazione funzionale — possano
essere mantenute tutte le attivita, anche non idriche, attualmente svolte. Resta inteso
che eventuali modifiche e nuove attivita non idriche dovranno singolarmente e
specificatamente essere autorizzate da parte di ATERSIR.

2.4. Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano, con la sottoscrizione della
Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attivita
necessarie alla gestione del SlI, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato
delle infrastrutture e della qualita delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione
della normativa vigente,

2.5. Per il raggiungimento delle finalita di cui ai commi precedenti, ATERSIR s'impegna
a ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti
interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorita d'intervento
e gli obiettivi di qualita, verificandone la sostenibilita economico-finanziaria e
tecnica:

b) aggiornare le priorita d'intervento sulla base delle principali criticita riscontrate
e predisporre 0 modificare coerentemente gli strumenti di pianificazione;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per
mantenere il necessario grado di affidabilita, chiarezza, coerenza e trasparenza
della gestione.

2.6. Per il raggiungimento della finalita di cui ai commi precedenti, il Gestore s'impegna
a ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzicne, tra cui:
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a) garantire la gestione del Sl in condizioni di efficienza, efficacia ed
economicita, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti
e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorita stabilite da ATERSIR in
attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce iricavi
da corrispettivi tariffari;

c) realizzare il Pdl e tutte le attivita necessarie a garantire adeguati livelli di
qualita del servizio agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di
affidabilita, chiarezza, coerenza e trasparenza della gestione.

Art. 3 - Regime giuridico per la gestione del Sli

3.1. Il Gestore provvede alla gestione del Sll quale concessionario selezionato con
gara pubblica, in adempimento alle deliberazioni di Consiglio d’Ambito n.48 del
29/09/2015 e n. 67 del 29/11/2021, ai sensi dell'art 149-bis, D.Lgs. 152/2006, nelle
quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione e la
presa d'atto dell’'avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore di
HERA S.p.A..

Art. 4 - Perimetro delle attivita affidate

4.1. ATERSIR é tenuta a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicita
della gestione, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente,
affinché tutte le attivita siano trasferite al Gestore, ad eccezione di quelle ricadenti nel
perimetro delle Gestioni conformi, ivi compresa quella in capo al gestore di acqua
all'ingrosso.

4.2. Il servizio affidato al Gestore e costituito dallinsieme delle attivita definite nel
Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione, ed & esercitato mediante | beni ivi
iIndividuati desumibili dal database (SIT), allegato al Disciplinare Techico e
periodicamente aggiornato dal Gestore secondo le indicazioni in esso previste, e
dall'Elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante allegata alla determinazione del
valore di subentro.

4.3. Il perimetro del Sll pud essere ampliato, includendovi ulteriori servizi e/o attivita
tra quelli richiamati all'Art. 1 della Convenzione, al fine di assicurare I'Equilibrio
economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dal successivo Art. 19.

4.4. La gestione del Sll si svolge all'interno del bacino di affidamento individuato nella
deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 5 del 27/07/2013, costituito dall’intero
territorio della provincia di Rimini eccetto il Comune di Maiolo, ovvero dai comuni di:
Bellaria lgea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico,
Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano
di Romagna, Novafteltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San
Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di
Romagna, Talamello, Verucchio.

4.5. L'estensione del bacino di affidamento potra essere modificata, in ampliamento o
in riduzione, in conseguenza di eventuali modifiche introdotte dalla Regione Emilia-
Romagna.
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4.6 Ogni eventuale modifica della delimitazione del bacino di affidamento dovra
essere recepita tramite revisione della Convenzione e del Disciplinare Tecnico e del
PEF ad essa allegati.

Art. 5 - Durata delffa Conhvenzione

5.1. Tenuto conto del Pdl che il Gestore &€ chiamato a realizzare, sulla base dello
sviluppo del PEF, l'affidamento ha durata fino al 31 dicembre 2039 e decorre
dall'effettivo subentro nella gestione.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di Equilibrio economico-
finanziario, la durata dell'affidamento puo essere estesa, entro il termine del periodo
regolatorio pro tempore vigente e comungue nei limiti previsti dalle norme vigenti, nei
seqguenti casi:

a) nuove e ingenti necessita di investimento, anche derivanti da un significativo
incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento
gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi della normativa
pro tempore vigente;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore subentrante,
nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione di ARERA.

5.3. Nel caso previsto al comma precedente, il Gestore presenta motivata istanza ad
ATERSIR, specificando altresi l'estensione della durata ritenuta necessaria al
mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di Equilibrio economico-
finanziario € ne da comunicazione ad ARERA. ATERSIR decide sull'istanza entro
sessanta giorni e trasmette ad ARERA la propria determinazione — unitamente agli atti
convenzionali aggiornati — ai fini della sua verifica e approvazione entro | successivi
novanta giorni.

Art. 6 - Esclusivita dell'affidamento e procedure per il subaffidamento

6.1. Al Gestore e riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il Sl e gestire le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio
all'interno del Perimetro del SlI.

6.2. La gestione del Sl & affidata al Gestore in via esclusiva per tutta la durata prevista
dalla Convenzione. E fatto divieto al Gestore di sub-concedere parzialmente o
totalmente il Servizio sotto pena dellimmediata risoluzione del contratto ai sensi del
successivo Art. 34.

6.3. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilita, potra
avvalersi, per I'esecuzione di singole attivita strumentali all'erogazione del Sll, di
soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento
dell’esecuzione di opere, servizi e forniture. Tale disposizione si applica anche nelle
eventuali ipotesi di gestione del Servizio a mezzo di societa controllate efo collegate
ai sensi dell'Art. 2359 c.c.

6.4 Il Concessionario & responsabile in via diretta nei confronti di ATERSIR della
corretta esecuzione del Contratto, anche in caso di subappalto o affidamento a terzi.

6.5 Il Servizio puo essere subappaltato nel limite massimo del 30% (trenta per cento)
del valore complessivo del Sevizio.

6.6 Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del D.Lgs. n.
50/2016.
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6.7 Il Concessionario procede all’affidamento a terzi delle attivita strumentali
all’'erogazione del Sll di cui al precedente comma 6.3, non eseguite direttamente o in
subappalto, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/20186,
nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dal Capitolato d’'oneri di
Gara.

6.8 L'esecuzione diretta del lavori e regolata mediante apposito atto contrattuale, nel
rispetto delle seguenti condizioni;

a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni del
Contratto e in conformita dei Progetti Esecutivi approvati;

b) i lavori possono essere subappaltati nel limite massimo del 30% (trenta per
cento) del valore complessivo dei lavori oggetto di affidamento e comunque nei
limiti guantitativi indicati in sede di Offerta;

c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione
del valore massimo del 2% si deve fare riferimento al valore complessivo dei
lavori ancorché frazionati tra i singoli soci.

6.9 Il Concessionario procede all'affidamento a terzi dei lavori, non eseguiti
direttamente o in subappalto, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi
dell’articolo 164 del Codice, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e dei
requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dal Capitolato d'oneri di
Gara.

6.10 |l Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni
prima dell'inizio dell’'esecuzione delle attivita in appalto ef/o subappalto, la copia
autentica del Contratto di appalto e/o subappalto, nonche la documentazione
attestante il possesso, da parte dell’appaltatore e/o del subappaltatore, dei requisiti di
ordine generale e dei requisiti professionali € speciali, dichiarati in sede di Offerta.

6.11 Il Gestore si impegna, nel caso di affidamento a terzi dell'attivita di progettazione,
a rispettare la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016, ed in particolare a richiedere per
ciascuno dei progettisti la produzione della documentazione comprovante il possesso
dei requisiti prevista dal Codice e, per quanto ancora in vigore, dagli artt. 252 e
seguenti, D.P.R. 207/2010.

6.12 |l Gestore ha il diritto di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e
canalizzazioni esistenti utilizzate per il Sll e guelle che saranno successivamente
realizzate in attuazione del Pdl allegato al Piano d Ambito vigente.

Art. 7 - Modificazioni soggettive

7.1. Qualora intenda procedere a operazioni societarie che possano determinare
modificazioni, anche soggettive, ovvero operazioni in grado di incidere sul possesso
dei requisiti generali e speciali presupposto dell'affidamento, il Gestore dovra darne
preventiva comunicazione, dimostrando il mantenimento dei requisiti medesimi ad
ATERSIR che, entro il termine di 90 giorni, verificatane la permanenza, autorizzera la
prosecuzione della gestione.

7.2. Nell'ipotesi in cui il Gestore non proceda alla preventiva comunicazione, ovvero
proceda ugualmente alle operazioni societarie di cui al comma precedente, anche in
caso di diniego o di mancata autorizzazione, le modificazioni non avranno efficacia nei
confronti di ATERSIR e cid costituira causa di risoluzione della Convenzione.
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Art. 8 - Titolarita della risorsa idrica

8.1. Le parti si danno atto che le acque erogate attraverso il Sll sono pubbliche e che
le concessioni di derivazione sono rilasciate dall'autorita competente a favore di
ATERSIR. Le concessioni gia in essere a favore di soggetti diversi saranno
progressivamente volturate ad ATERSIR prima della loro scadenza.

8.2. || Gestore si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria a supportare
le istanze di nuova concessione di derivazione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cu
iter sara avviato da ATERSIR nei confronti dellAutorita competente, e a dare
attuazione sotto la propria responsabilita alle prescrizioni contenute nei disciplinari
delle concessioni di derivazione.

Titolo Il - PIANO D’AMBITO

Art. 9 - Contenuto del Piano d’Ambito

9.1. Il Piano d'Ambito, allegato alla Convenzione di cui costituisce parte integrante,
e costituito, ai sensi dellArt. 149, D.Lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni
asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito, individua lo stato di consistenza
delle infrastrutture da affidare al Gestore, precisandone lo stato di
funzionamento;

b) il Programma degli Interventi (Pdl), che individua le attivita di manutenzione
straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di
adeguamento di infrastrutture gia esistenti, necessarie al raggiungimento
almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della
complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone
montane o con minore densita di popolazione. Il Pdl, commisurato all'intera
durata della gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito
fornite da ARERA, specifica gli obiettivi da raggiungere, indicando le
infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa
mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del

Pdl:

d) il Piano Economico-Finanziario che — nell'ambito del piano tariffario redatto
secondo le forme e le modalita definite da ARERA — prevede, con cadenza
annuale e per tutto il periodo di affidamento, 'andamento dei costi di gestione
e di investimento, al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto,
| proventi da tariffa nonche i connessi valori del vincolo ai ricavi del Gestore
(VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri
stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato da ARERA. Quest'ultimo &
integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo
di affidamento. Il PEF — composto anche da stato patrimoniale, conto
economico e rendiconto finanziario — deve prevedere il raggiungimento
dell’'Equilibrio economico-finanziario € in ogni caso il rispetto dei principi di
efficacia, efficienza ed economicita della gestione, anche in relazione agli
iInvestimenti programmati.
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9.3. ATERSIR assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le
previsioni della Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire I'obiettivo
di raggiungimento dell’'Equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Art. 10 - Aggiornamento del Piano d’Ambito

10.1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta da
ARERA, ATERSIR - all'inizio di ciascun periodo regolatorio € comungue nei termini
previsti da ARERA — adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione
tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatoric” composto dagli atti — elaborati
secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite da ARERA — di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Pdl, che specifica, in particolare, le criticita riscontrate sul
relativo territorio, gli obiettivi che siintendono perseguire in risposta alle predette
criticita nonche le conseguenti linee di intervento, individuate su proposta del
Gestore, evidenziandole nel POI. Per ciascun periodo regolatorio, il POI reca
la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in
volta esplicitato da ARERA, riportando, per I'eventuale periodo residuo fino alla
scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento
almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva
domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del PEF, che esplicita con cadenza annuale, per tutto il periodo
di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata da ARERA,
'andamento dei costi di gestione e di investimento nonché la previsione
annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del VRG e del
moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la Convenzione, contenente gli aggiomamenti eventualmente necessari a
recepire la disciplina introdotta da ARERA.

10.3. ATERSIR assicura che, l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del
precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell’Equilibrio
economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimentsi
programmati.

Ant. 11 - Programma operativo degli interventi (POl)

11.1. Il POI & definito e approvato da ATERSIR in base alle proposte del Gestore, allo
stato della gestione del Servizio e alle esigenze di ottimizzazione tecnica, tenendo
conto degli obiettivi definiti dalla pianificazione e dall'cfferta tecnica ed economica.

11.2 La procedura di approvazione del POl & definita dalla deliberazione del Consiglio
d’Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12 - Attuazione degli interventi

12.1. 1l Gestore realizza gli interventi previsti nel Pdl e nel POI, nel rispetto della
legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche,
organizzando tempestivamente la relativa provvista finanziaria. La mancata
osservanza dei predetti obblighi costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

12.2. Ai fini dell'attuazione del POI, il Gestore si attiene anche a quanto in merito
previsto dal Disciplinare Tecnico.
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Art. 13 - Offerta del Gestore

13.1. |l Gestore si obbliga a gestire il Servizio e a realizzare gli interventi in conformita
all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara per I'affidamento del Sll e
in ogni caso in conformita al Piano d'’Ambito, al relativo Pdl, al POl e al PEF come
approvati e aggiornati da ATERSIR.

13.2. Il Gestore si obbliga in ogni caso a raggiungere i livelli di servizio obiettivo, In
modo coerente con la progressiva attuazione del Pdl, nei tempi e con le modalita
stabiliti dal Disciplinare Tecnico, fatte salve le cause ostative non imputabili al Gestore.
ATERSIR, in sede di controllo, procedera alla verifica dell'effettivo raggiungimento dei
suddetti obiettivi e, nel caso di difetto di adempimento, procedera ad applicare le
relative penali, come specificato nella presente Convenzione e nel Disciplinare
Tecnico.

Art. 14 - Modifiche al Programma degli interventi

14.1. Le modifiche al Programma degli interventi devono essere autorizzate da
ATERSIR, con le modalita di cui alla deliberazione del Consiglio d Ambito n. 75/2017
ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

14.2. In caso di realizzazione di opere non urgenti e/o non autorizzate, ATERSIR si
riserva il diritto di escluderle sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione
tariffaria sia dal calcolo del valore di subentro.

14.3. In caso di mancata attuazione degli interventi che dovessero essere considerati
urgenti € indifferibili, sulla base di specifiche circostanze di fatto e di diritto, il Gestore
restera responsabile per ogni conseguenza dannosa che sia conseguenza immediata
e diretta della sua inerzia.

Art. 15 - Delega dei poteri espropriativi

15.1. ATERSIR delega al Gestore I'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi |
poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui ATERSIR risulta titolare ai
sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e previsti dal D.P.R. 327/2001 e dalla L.R.
37/2002 per la realizzazione degli interventi previsti nel Pdl.

15.2. Le Parti danno reciprocamente atto che dalla delega di cui al comma precedente
sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art.
158-bis, D.Lgs. 152/2006 finalizzata ove necessario all'apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto
conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di
pubblica utilita dell’'opera o dell’intervento.

15.3. Gli estremi della Convenzione devono essere specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo.

15.4. | Comuni e/o le societa patrimoniali da essi partecipate sono beneficiari delle
espropriazioni dei beni localizzati nei rispettivi territori.

15.5. |l Gestore e tenuto a fornire ad ATERSIR, secondo le modalita e i tempi indicati
dallAgenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri
espropriativi delegati.
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Art. 16 - Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi

16.1. Il Gestore prende in carico, assumendone la gestione, i beni realizzati
direttamente dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilita degli Enti locali in
relazione ai piani urbanistici € a concessioni per nuovi edifici in zone gia urbanizzate,
in tutti i casi in cui le opere e gli interventi siano strumentali al Sl e coerenti con quanto
previsto dal Piano d'Ambito e con quanto disposto da ATERSIR.

16.2. Il Gestore provvede allaccertamento in contraddittorioc della regolare
progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento. |l
Gestore si riserva di non prendere in carico le opere in caso di esito negativo del
predetto accertamento di regolarita tecnica e funzionale e fintanto che non ne sia
Intervenuta la regolarizzazione.

16.3. Una volta accertate la regolarita e la funzionalita delle opere realizzate dagli Enti
locali e/fo da terzi sotto la responsabilita degli Enti locali, le opere predette verranno
affidate al Gestore e inserite nell'elenco delle dotazioni in concessione.

Titolo lll - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 17 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell’'Equifibrio economico-finanziario

17.1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilita, a perseguire |l
raggiungimento e il mantenimento dell’Equilibric economico-finanziario per tutta la
durata dell’affidamento, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla
regolazione tariffaria di ARERA e a quanto precisato nella Convenzione.

17.2. Il mantenimento dell’Equilibrio economico-finanziario dovra garantire:
a) risultati economici positivi;

b) la capacita di far fronte al rimborso, entro il periodo di affidamento, dei
finanziamenti contratti per la realizzazione degli interventi, valutato anche il
valore di subentro eventualmente spettante al Gestore al termine della
concessione e fatte salve le necessita imposte dal raggiungimento e dal
mantenimento dei livelli di servizio obiettivo;

c) la capacita di far fronte al pagamento dei debiti correnti secondo le tempistiche
stabilite contrattualmente.

Art. 18 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

18.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed
eccezionali, di entita significativa, non previste al momento della formulazione della
predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare I'Equilibric economico-finanziario, il
Gestore presenta ad ATERSIR apposita istanza di riequilibrio.

18.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano
Il venir meno dell’'Equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in
termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare
nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non
erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione
tariffaria.
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18.3. E obbligo del Gestore comunicare altresi nell'istanza, in forma dettagliata, tutte
le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo
scostamento.

Art. 19 - Misure per il mantenimento delf Equilibrio economico-finanziario

19.1. Le eventuali misure diriequilibrio, cui € consentito far ricorso nell'ordine di
priorita indicato di seguito, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalita e nei
limiti ammessi dalla regolazione di ARERA, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosita;

- allocazione temporale dei conguagli;

- rideterminazione della cauzione definitiva;

- revisione dell’articolazione tariffaria;

- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Pdl, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli
minimi di servizio nonché il soddisfacimento della complessiva domanda
dell'utenza;

c) modifica del Perimetro dell'affidamento o estensione della durata
dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente
Convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione di
ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima.

19.2. Le misure di cul al comma precedente possono essere richieste anche da
ATERSIR in caso di uno squilibrio sfavorevole all'utenza.

Art. 20 - Procedimento per la delerminazione e approvazione delle misure di riequilibrio

20.1. ATERSIR decide sullistanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro
sessanta giorni dalla sua ricezione e, in caso di approvazione dell'istanza, trasmette
ad ARERA |a propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di
una o piu misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorita sopra riportato. Laddove
nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello
specifico contesto considerato, ATERSIR, previa specifica motivazione sul punto,
sottopone alla valutazione di ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con
procedura partecipata dal Gestore.

20.2. ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate da ATERSIR
nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi,
comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di
necessita e urgenza tali da mettere a rischio la continuita gestionale ARERA puo
disporre misure cautelari.

20.3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con
eventuali societa patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventual
transazioni infragruppo, al fine di assicurare I'efficienza complessiva dei costi di
gestione.
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20.4 La mancata adozione di misure e azioni volte al ripristino dell'Equilibrio
economico-finanziario per difetto di accordo in ordine al riequilibrio, costituisce per
entrambe le Parti causa di recesso dalla Convenzione.

Titolo IV - PROCEDURA DI SUBENTRO E CORRESPONSIONE DEL VALORE DI
RIMBORSO

Art. 21 - Procedura di subentro nella gestione e corresponsione del Valore di nmborso al
Gestore

21.1. ATERSIR e tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore
almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di
cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

21.2. ATERSIR verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze,
necessari per la prosecuzione del Servizio, e quelli da ftrasferire al Gestore
subentrante.

21.3. ATERSIR individua, con propria determinazione da sottoporre all'approvazione
di ARERA, su proposta del Gestore, I'eventuale valore di rimborso, fissandone
I'obbligo di pagamento da parte del Gestore subentrante negli atti di gara e prevedendo
le modalita e tempistiche di corresponsione al Gestore uscente.

21.4. ATERSIR consegna il Servizio al Gestore subentrante all'esito dell'esperimento
della procedura di affidamento della gestione del Sll, e comunica ad ARERA le
informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

21.5. In caso di disaccordo del Gestore uscente in ordine alla determinazione del
valore di rimborso effettuata da ATERSIR, il Gestore medesimo pud presentare le
proprie osservazioni ad ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento da
parte di ATERSIR. ARERA tiene conto di tali osservazioni nellambito del
procedimento di verifica e approvazione.

21.6. A seguito del pagamento del Valore di rimborso, il Gestore uscente consegna al
Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la
prosecuzione del Servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con
ATERSIR sulla base dei documenti contabili.

21.7. Al sensi di quanto disposto dall'art. 173, D.Lgs. 152/2006, il personale che
precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore
uscente, € soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio
ldrico Integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali,
in atto. Si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice
civile.

21.8. In caso di mancato pagamento del valore di rimborso da parte del Gestore
subentrante nel termine indicato, ATERSIR

- escute le garanzie prestate dal Gestore subentrante al momento della
sottoscrizione del contratto:

- awvvia nei confronti del Gestore subentrante un'azione rivolta al risarcimento del
maggior danno /o, qualora ne ricorrano i presupposti, un procedimento
sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore di
rimborso;
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avvia le procedure per lindividuazione di altro Gestore, previa revoca
dell'aggiudicazione e scioglimento del rapporto contrattuale.

21.9. Il Gestore prosegue nella gestione del Sl fino al subentro del Gestore
subentrante o di altro Gestore. Durante tale periodo, il Gestore & tenuto a realizzare
gli interventi di emergenza necessari a mantenere i livelli del servizio dell'anno in cui &
avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione € a completare gli
Interventi gia avviati. Ulteriori interventi dovranno essere preventivamente concordati
tra le Parti e formalmente autorizzati. La tariffa applicata in tale pericdo di gestione
sara determinata secondo il metodo tariffario pro fempore vigente.

Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Art. 22 - Ulteriorf obblighi di ATERSIR

22.1. ATERSIR e obbligata a:

a)
D)
c)

d)

provvedere alla predisposizione tariffaria e alladempimento degli ulteriori
obblighi posti in capo agli Enti di Governo d’Ambito dalla regolazione di ARERA,;

garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari
applicabili al Sll adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

garantire lo svolgimento della procedura di subentro, con le modalita e nei
tempi previsti dalla normativa vigente;

adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le
condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione del
Servizio nella qualita richiesta;

controllare le attivita del Gestore, raccogliendo, verificando € validando dati e
informazioni inviati dal Gestore, anche nellambito dei procedimenti di
attuazione della regolazione di ARERA.

Art. 23 - Ulteriori obblighi del Gestore

23.1. Il Gestore € obbligato a:

a)

b)

f)

9)

raggiungere i livelli di qualita, di efficienza e di affidabilita del Servizio da
assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA e assunti nella
Convenzione;

rispettare i criteri e le modalita di determinazione e applicazione delle tariffe
determinate da ATERSIR in base alla regolazione di ARERA, curando e
comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

adottare la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara e redatta in
conformita alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA;

provvedere alla realizzazione del Pdl;

acquisire efo subentrare in tutte le autorizzazioni, concessioni e permessi
necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e impianti;

predisporre le modalita di controllo del Servizio e In particolare un sistema
tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165, D.Lgs. 152/2006;

trasmettere ad ATERSIR le informazioni tecniche ed economiche riguardanti
il Sll, sulla base della relativa normativa;
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prestare collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di
controllo integrativi, che ATERSIR ha facolta di disporre durante tutto il periodo
di affidamento;

dare tempestiva comunicazione ad ATERSIR del verificarsi di eventi che
comportino o che facciano prevedere irregolarita nell'erogazione del Servizio,
nonche assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarita, In
conformita con le prescrizioni di ATERSIR;

restituire alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le
canalizzazioni del Sl in condizioni di efficienza e in buono stato di
conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d Ambito;

prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
pagare le penali e le altre sanzioni a suo carico;

m) attuare le modalita di rendicontazione delle attivita di gestione previste dalla

n)

0)

P)

normativa vigente e dalle disposizioni di ATERSIR;
curare l'aggiornamento della ricognizione delle opere di cui al Piano d'’Ambito;

proseguire nella gestione del Servizio fino al subentro del Gestore
subentrante, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla
Convenzione;

rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA e
dalla Convenzione;

erogare il Servizio, garantendo i livelli minimi, nel rispetto delle norme nazionali
e regionali in materia di Sll e in particolare del D.Lgs. 31/2001, del DPCM 4
marzo 1996, del DPCM 29 aprile 1999, del D.Lgs. 152/2006;

rispettare le disposizioni vigenti in materia di affidamento di contratti di lavori,
servizi e forniture e le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi:

Incassare la tariffa ai sensi delle norme di legge e della Convenzione;

rispettare le disposizioni regolamentari emanate da ARERA efo da ATERSIR,
dando attuazione ai conseguenti adempimenti;

custodire e adeguare le infrastrutture, le attrezzature, | beni e le dotazioni in
disponibilita alla vigente legislazione;

provvedere, nel corso dellintera durata della Concessione, a un censimento
completo dei beni strumentali alla produzione del Servizio, allo scopo di
aggiornare il libro dei cespiti e di tenerlo costantemente aggiornato
all'esecuzione di nuovi lavori strumentali, anche al fine di semplificare le nuove
procedure di aggiudicazione alla scadenza della Concessione oggetto di questo
atto;

porre in essere |'attivita amministrativa necessaria per 'ottenimento, in nome e
per conto di ATERSIR, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici
che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione dei beni strumentali
alla produzione del Servizio, allo scopo di far incassare ad essa ATERSIR |
contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al
Concessionario di tutti costi che verranno sostenuti per I'esperimento delle
relative pratiche, al fine di finanziare lavori gia progettati e/o nuavi lavori sui beni
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strumentali alla produzione del Servizio per una maggiore efficienza del Servizio
a parita di tariffa e/o per una riduzione della tariffa a caricoe egli utenti;

x) subentrare al Gestore uscente negli accordi quadro e negli accordi attuativi in
essere stipulati con le Societa degli Asset ed ATERSIR, e in ogni altro
accordo/convenzione in essere sottoscritto da ATERSIR:

y) rispettare le disposizioni contenute nelle Convenzioni stipulate tra ATERSIR e
le Societa patrimoniali degli Asset e relativi accordi derivati;

z) subentrare, nonché dare attuazione ed effettiva operativita a quanto contenuto
in convenzioni/protocolli d'intesa/accordi intercorsi fra ATERSIR, Gestore
uscente e Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in
tema di attivita conseguenti ad eventi di emergenza;

aa)dotarsi e mantenere costantemente aggiornato il sistema informatico di
gestione degli assets, al fine di monitorare lo stato di conservazione degli assets
stessi e di predisporre adeguati piani annuali di manutenzione programmata;

bb)trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei propri costi
di funzionamento, entro il termine indicato dall’Agenzia;

cc)trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura delle spese per
le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine
indicato dall’Agenzia;

dd)trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei canoni di
concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla
Regione Emilia Romagna, nei termini fissati da ATERSIR,;

ee)pagare i mutui o altri corrispettivi a favore delle Amministrazioni locali ovvero
loro societa patrimoniali entro il 30 giugno di ciascun anno (art. 35 del
Disciplinare Tecnico);

ff} acquisire il CUP (Codice Unico di progetto) per tutti gli investimenti oggetto della
presente concessione.
Ant. 24 - Responsabilita del Gestore

24.1. |l Gestore e responsabile della corretta erogazione del Servizio, in accordo con
le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati. || Gestore € altresi responsabile
della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate
direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.

24.2. || Gestore terra sollevati e indenni ATERSIR e gli Enti locali nonche il personale
dipendente dei suddetti Enti, da ogni responsabilita connessa con |la gestione.
Art. 25 - Personale coinvolto nella gestione

25.1. |l Gestore si obbliga, per seé e per gli altri operatori del Servizio da esso incaricati,
al rispetto delle leggi vigenti:

a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;

c) poste a tutela dell'incolumita del personale addetto allo svolgimento del Sll efo
di terzi;

d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.
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25.2. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016, Il Gestore & tenuto all'applicazione
del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
gquale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni del datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli
Il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con ['attivita oggetto dell'appalto
o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa
disciplina dovra essere applicata dal gestore nel caso di appalto a terzi.

25.3. Resta inteso che per le attivita relative al ciclo integrale dell'acqua, incluse le
attivita di depurazione e gestione delle reti fognarie, il contratto collettivo nazionale di
settore applicabile & il CCNL unico Gas Acqua.

Art. 26 - Dotazioni in disponibilita del Gestore
26.1. Le dotazioni in disponibilita del Gestore comprendono:
a) 1 beni iscritti nel libro cespiti del Gestore;
b) le infrastrutture idriche di proprieta degli Enti locali;

c) i beni di proprieta di soggetti diversi dagli Enti locali comungue concessi in uso
al Gestore.

26.2. | beni di proprieta degli Enti locali e | beni di proprieta di soggetti diversi dagli Enti
locali, comprese anche le opere in corso di realizzazione e le relative aree di
pertinenza, sono affidate al Gestore per l'intera durata dell'affidamento, che ne assume
| relativi oneri nei termini previsti dalla Convenzione e dal Disciplinare Tecnico, Iin
conformita con la normativa vigente. | beni realizzati dal Gestore nel corso della
presente concessione di servizi sono devoluti gratuitamente al termine della stessa
agli Enti Locali che ne assumono la proprieta.

26.3. Il Gestore accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti
nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando
a qualunque eccezione.

26.4. || Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla
vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali
adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa e ai suoi adeguamenti.

26.5. Nel territorio oggetto di gestione operano le seguenti Societa degli Asset: AMIR
S.p.A., SIS Sp.A., Romagna Acque Societa delle Fonti S.p.A. Con tali Societa
ATERSIR ha stipulato specifiche convenzioni per la regolazione dei rapporti
riguardanti il riconoscimento dei canoni sulle infrastrutture esistenti ed il finanziamento
di nuove Iinfrastrutture. Tali convenzioni sono allegate al Disciplinare Tecnico e
Impegnative per il Gestore subentrante.

Art. 27 - Obbligazioni verso terzi

27.1. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere
una clausola che, in caso di scadenza naturale o anticipata della Convenzione,
obblighi il contraente ad accettare I'esercizio della facolta del Gestore subentrante di
sostituirsi al Gestore.
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Art. 28 - Delerminazione delia tariffa

28.1. ATERSIR determina la tariffa ai sensi dell’art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/20086,
e nel rispetto del metodo tariffario idrico pro tempore vigente e la trasmette per
I'approvazione ad ARERA.

28.2. Fatto salvo quanto previsto dal metodo tariffario idrico pro tempore vigente e
dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate da ARERA, il Gestore prende atto che |
ricavi derivanti dalla tariffa di cui al comma precedente costituiscono il corrispettivo del
Servizio e che pertanto non gli sara riconosciuto nessun altro compenso.

Art. 29 - Articolazione tariffaria

29.1. L'articolazione tariffaria, ivi compresa la componente di collettamento e
depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, e definita e approvata da
ATERSIR, sulla hase di quanto stabilito da ARERA.

29.2. La tariffa annua € applicata dal Gestore secondo le modalita definite da ARERA.

Art. 30 - Livelli di servizio

30.1. Il Gestore assicura il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio
obiettivo individuati nel Disciplinare Tecnico. | livelli di servizio sono classificati per aree
tematiche, secondo quanto previsto da ARERA, ed espressi sotto forma di indicatori.

30.2. ATERSIR verifica periodicamente il mantenimento/raggiungimento dei livelli
minimi di servizio e di quelli obiettivo, nel rispetto delle disposizioni di ARERA e del
Disciplinare Tecnico.

30.3. In caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di
quelli obiettivo, al Gestore saranno applicate le penali previste nel Disciplinare
Tecnico.

30.4. Al fine di garantire i livelli di servizio e ai sensi del DPCM del 4 marzo 1996, |l
Gestore e tenuto a predisporre e ad adottare, entro dodici mesi dalla stipula della
Convenzione, i seguenti documenti:

- Manuale di gestione;

-  Manuale della sicurezza;

- Manuale del sistema della qualita;
- Manuale della progettazione;

- Piano di emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione
reflui;

- Piano di prevenzione dell'emergenza idrica;

- Piano di ricerca e riduzione delle perdite;

- Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto;

- Piano di rilevamento delle utenze fognarie;

- Piano di recupero/smaltimento fanghi di depurazione;

- Piano di verifica e monitoraggio periodico delle pressioni in rete;

- Piano di gestione, tutela e controllo delle fonti di approvvigionamento idrico e
delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili.

25



Bacino di affidamento di Rimini
Convenzione di Gestiona

| contenuti minimi dei rispettivi documenti sono precisati nel Disciplinare Tecnico.

30.5 Tutti gli atti sopracitati, unitamente a ogni loro modificazione ritenuta necessaria
nel periodo di concessione, saranno conservati dal Gestore e dovranno essere forniti
a richiesta di ATERSIR.

Art. 31 - Carta dei Servizi

31.1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualita, I'universalita e
I'economicita del Servizio, la Carta dei Servizi, come risulta dall’'offerta di gara, &
redatta in conformita alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del
Servizio ldrico Integrato, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA.

31.2. La Carta dei Servizi e efficace dalla data di subentro del Gestore.

31.3. La Carta dei Servizi € soggetta a revisione, al fine di aggiornarne i contenuti
all'evoluzione della normativa in materia.

Art. 32 - Regolamento del Sl e Regolamento del Gestore

32.1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti, per il territorio oggetto di affidamento, e
disciplinato dal Regolamento del Sll. Nelle more delladozione del Regolamento del
Sl del Gestore conforme allo Schema di cui al seguente comma 32.2, il Gestore
applica il Regolamento del Sll vigente nel territorio oggetto di affidamento allegato alla
Convenzione, come aggiornato dall'allegato n. 4 al Disciplinare Tecnico, dettando ove
necessario, in conformita allo stesso e previa comunicazione ad ATERSIR,
disposizioni di maggior dettaglio.

32.2. ATERSIR adottera lo Schema di Regolamento del Sll valide sull'intero territorio
regionale, in conformita al quale il Gestore adottera il proprio Regolamento del Sl per
il territorio oggetto di affidamento.

32.3 Lo Schema di Regolamento del Sll contiene la disciplina generale relativa alle
modalita di erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti
finali.

32.4 1l Regolamento del Sll del Gestore, conforme allo Schema di cui al precedente
comma 32.3, descrive dettagliatamente le modalita e le condizioni tecniche,
contrattuali ed economiche con le quali il Gestore fornisce il Servizio agli utenti finali
per il territorio oggetto di affidamento.

32.5 |l Regolamento del Sl del Gestore sara trasmesso all’Agenzia per la verifica di
conformita.

Titolo VI - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Art. 33 - Revoca della concessione

33.1. ATERSIR si riserva la facolta di revocare la presente concessione per motivi di
pubblico interesse.

33.2. In caso di revoca della presente concessione per motivi di pubblico interesse
sono rimborsati al Gestore gli importi definiti ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.
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Art. 34 - Risoluzione della Convenzione

34.1. Sono causa di risoluzione automatica della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456
c.c., le inadempienze del Gestore di particolare gravita, ossia:

a) scioglimento o fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure
concorsuali previste dalla legge che determinino causa di esclusione dalla
possibilita di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

b) mancata comunicazione preventiva da parte del Gestore delle modifiche
soggettive ef/o effettuazione delle modifiche soggettive in caso di mancata o
negata autorizzazione da parte di ATERSIR ai sensi dellArt. 7 della
Convenzione;

C) cessione 0 sub-concessione parziale o totale del Servizio da parte del Gestore,
In viclazione dell’Art. 6, comma 2 della Convenzione;

d) perdita dei requisiti generali e/o speciali dichiarati in sede di procedura di
affidamento.

34.2. Fermo restando quanto precede, ATERSIR potra risolvere la Convenzione previa
regolare diffida e messa in mora rimasta senza effetto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 1454 c.c., assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore
a sessanta giorni, per porre rimedio agli inadempimenti contestati, nei casi di:

a) mancata erogazione del Servizio alle condizioni dedotte in Convenzione o nel
Disciplinare Tecnico;

b) ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio e/o gravi inadempimenti
rispetto agli obblighi di cui alla Convenzione o alla normativa vigente;

c) mancata attuazione del Pdl, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e
nel Disciplinare Tecnico (art. 12);

d) mancata corresponsione al Gestore uscente del valore di rimborso determinato
da ATERSIR, ed aggiornato dallAgenzia al termine delle procedure di gara,
entro 1 90 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione;

e) ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione ed in particolare, le
inottemperanze agli obblighi previsti dall'Art. 30, fatta salva I'applicazione delle
penali previste dall'Art. 39 della Convenzione;

f) mancato rinnovo efo ripristino del valore delle garanzie fideiussorie entro |
termini di cui all'Art. 41;

g) nelle ipotesi previste nel Disciplinare Tecnico al TITOLO [IX- Penali, ed in
particolare ai commi 43.2, 44.2, 44.3, 46.3, 47.3 e 50.3.

34.3. Oltre ai casi sopra specificati, ATERSIR potra procedere alla risoluzione della
Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e
trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'esperimento delle procedure
di controllo, fatta salva 'applicazione delle penali a tale scopo previste. In tal caso,
ATERSIR procedera a inviare formale diffida ad adempiere al Gestore, entro un
termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

34.4. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio anche durante
la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, previa comunicazione
al Gestore, ATERSIR potra attingere alla garanzia fideiussoria di cui all’Art. 40 della
Convenzione.
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34.5. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al
Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto di ATERSIR di rivalersi
anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 41 della Convenzione.

34.6. Al ricorrere di uno qualsiasi dei casi di risoluzione di cui al presente Art. 34, il
Gestore si impegna a restituire agli Enti locali che compongono il bacino di
affidamento, ovvero al Gestore subentrante, le opere e gli impianti esistenti noncheé le
opere e gli impianti realizzati dal Gestore medesimo.

Titolo VIl - CONTROLLI

Art. 35 - Rendicontazione della gestione

35.1. Al fine di permettere le attivita di controllo di cui al successivo Art. 36, il Gestore
& obbligato a fornire ad ATERSIR le informazioni tecnico-gestionali ed economico-
finanziarie riguardanti il Sll, secondo le modalita e le tempistiche previste da ARERA,
dalla Regione Emilia-Romagna e dal Disciplinare Tecnico.

35.2. ATERSIR ha la facolta di modificare le modalita e le tempistiche della
trasmissione dei dati sulla gestione previste nel Disciplinare Tecnico e di richiedere
ulteriori dati e documentazione; in tali casi, il Gestore si impegna a trasmettere quanto
richiesto, neil tempi e con le nuove modalita indicategli.

35.3. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste da ATERSIR
nei modi e nei tempi stabiliti comporta I'applicazione delle penali previste nell’Art. 39
della Convenzione.

Art. 36 - Controlli

36.1. ATERSIR esercita I'attivita di controllo sul corretto esercizio del Sl al fine di
verificare, tra 'altro:

a) la corretta applicazione della tariffa e delle disposizioni di ARERA, aventi a
oggetto anche la pianificazione, il controllo e la gestione del SlI;

b) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli del Servizio previsti nella
Convenzione e nel Disciplinare Tecnico;

c) l'andamento economico-finanziario della gestione affidata nonché |l
mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario della gestione;

d) la corretta e puntuale attuazione del PO,

e) la corretta applicazione di quanto disciplinato nel Regolamento del Sll e nella
Carta dei Servizi.

36.2. || Gestore ha 'obbligo di sottostare ai controlli sulla gestione del Servizio effettuat
da ATERSIR. A tal fine ATERSIR puo accedere in gualungue momento alle sedi
amministrative e operative del Gestore, nonché agli impianti, tramite i propri
responsabili oppure tramite tecnici all'uopo incaricati | cui nominativi saranno
comunicati preventivamente al Gestore ai fini dell'accesso alle sedi e agli impianti.

36.3. |l Gestore ha I'obbligo di fornire tutte le informazioni e la documentazione di
carattere tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli
verranno richieste. |l Gestore e inoltre tenuto a conservare i relativi giustificativi, da
presentare ad ATERSIR, qualora I'Agenzia intenda procedere a verifica delle
informazioni e dei dati trasmessi.
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36.4 ATERSIR pud procedere inoltre a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare |l
livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualita e quantita,
anche a mezzo di sistemi informativi. In occasione delle ispezioni, possono essere
effettuati campionamenti e operazioni conoscitive di carattere tecnico, compresa
I'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione e il regolamento vigente per
I'accesso ai documenti amministrativi.

Ant. 37 - Attivazione di sistemi di controlio integrativi

37.1. Per tutto il periodo di affidamento, il Gestore ha il dovere di prestare la massima
collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi che
ATERSIR riterra di dover attivare.

Art. 38 - Potere sostitutivo

38.1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152, D.Lgs. 152/2006, in merito ai poteri
sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarita, inadempienze e in qualsiasi altro
caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il Servizio, ATERSIR adottera tutti
| provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione
del Servizio.

38.2. In tale frangente il Gestore sara tenuto a mettere a disposizione degli incaricati
di ATERSIR gli impianti in sua dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e
nei modi stabiliti dalla Agenzia medesima.

Titolo VIIl - PENALI E SANZIONI

Art. 39 - Penali

39.1. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard definiti
dal Disciplinare Tecnico, che per alcuni aspetti recepiscono gli standard presentati in
sede di offerta, si applicano le penali ivi indicate.

39.2. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard definiti
da ARERA, si applica la disciplina definita da ARERA.

39.3. Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico
degli utenti finali del Servizio e quindi non potranno essere riconosciute nella tariffa del
Sll come componente di costo.

39.4. ATERSIR comunica ad ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi dei commi
precedent], per le determinazioni di competenza.

Art. 40 - Sanzion/

40.1. ATERSIR & tenuta a segnalare ad ARERA, dandone comunicazione al Gestore,
| casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione di settore per i
provvedimenti sanzionatori di competenza.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Garanzie

41.1 A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, il Gestore ha provveduto alla
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presentazione della cauzione definitiva, di importo pari al 10% (dieci per cento) del
costo medio annuo operativo di esercizio (€ 90.000.000,00), avente una durata iniziale
di 5 (cingue) anni. Nei 180 (centoottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto
termine il Gestore e tenuto a richiedere ad ATERSIR, beneficiario della garanzia, la
sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5
(cinque) anni, e cosi di b (cinque) anni in 5 (cinque) anni, © per la minore durata residua
della concessione.

41.2. A garanzia del puntuale adempimento dell'obblige di esecuzione dei lavori
strumentali, il Gestore ha provveduto alla presentazione della cauzione definitiva, di
importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo medio dei lavori strumentali previsti
nel Capitolato d'Oneri di gara per il primo anno di durata della concessione (€
20.000.000,00). Al'inizio di ogni anno di durata della concessione, il Gestore é tenuto
alla presentazione di analoga cauzione definitiva.

41.3. L'importo di cui al precedente punto 41.2 e eventualmente ridotto qualora
sussistano le condizioni previste dall’art. 93, comma 7, espressamente richiamato
dall’art 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016).

41.4. Le garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, rilasciate dal Gestore, nonche
le successive proroghe, integrazioni, modifiche efo sostituzioni, dovranno prevedere,
In ogni caso:

a) l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore e delle
eccezioni di cui all'art. 1945 c.c;

b) l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta di ATERSIR;

¢) larinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.

41.5. In caso di escussione totale o parziale da parte di ATERSIR, il Gestore ha
'cbbligo di reintegrare I'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie entro |l
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta di ATERSIR, pena la
risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

41.6. La prestazione della garanzia non limita I'obbligo del Gestore di provvedere
all'intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore
all'importo garantito.

Art. 42 - Assicurazioni

42.1 || Gestore ha l'obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione,
polizze assicurative per:

a) responsabilita civile verso terzi, fino al massimale di euro 5 milioni per sinistro
e per anno;

b) protezione degli impianti contro i rischi di calamita naturali, per il massimale di
euro 5 milioni.

c) polizza assicurativa per la responsabilita civile verso terzi e per la responsabilita
verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti
nell'esecuzione del Servizio.

d) entro e non oltre la data di avvio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, una
polizza assicurativa che tenga indenne I'Agenzia e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle
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cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate
nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresi una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione di ciascuno stralcio di
lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma "Contractors
all risk”™ (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli
impianti preesistenti.

e) con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di
clascuno stralcio di lavori strumentali, il Gestore presenta, se dovuta ai sensi
dell'articolo 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale
nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi della medesima durata
per ciascuno stralcio dei lavori strumentali, secondo quanto previsto dal relativo
schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 19 gennaio 2018, n. 31.

Art. 43 - Imposte, tasse e canoni

43.1 Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti e ogni altro onere
fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione Emilia-Romagna o dagli Enti locali, ivi
comprese le imposte relative agli immobili e ai canoni di cui all'art. 35 del R.D.
1775/1933.

43.2 Sono altresi a carico del Gestore le spese relative alla stipula della Convenzione.

43.3 Degli oneri di cui ai commi precedenti si tiene conto nella determinazione della
tariffa secondo le modalita previste da ARERA.

Art. 44 - Modalita di aggiornamento della Convenzione

44.1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione
all'inizio di ciascun periodo regolatorio, qualora necessario, in coerenza con i termini
stabilitt da ARERA per la trasmissione della proposta tariffaria, ai sensi di quanto
previsto dall’Art. 10 della Convenzione.

44.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione recepira, con efficacia
obbligatoria e vincolante, ogni provvedimento e/o disposizione normativa e/o
regolamentare successivamente adottata da ATERSIR.

Art. 45 - Tracciabilita dei flussi finanziari

45.1. Per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, |l Gestore
e tenuto ad avvalersi di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente
ad ATERSIR, al fine di garantire la tracciabilita dei movimenti finanziari, secondo
guanto previsto dall’art. 3, L. 136/2010.

Art. 46 - Elezione di domicilio

46.1. ATERSIR, per tutli gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della
Convenzione, elegge il proprio domicilio in Bologna, Via Cairoli 8/F.

46.2. || Gestore per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della
Convenzione, elegge il proprio domicilio in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n.
2/4.

46.3. Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che |la Parte ne avra
dato comunicazione all’'altra mediante PEC.

31



Bacino di affidamento di Rimini
Convenzione di Gestiona

Art. 47 - Clausola interpretativa

47.1. Posto che il Sll € un servizio pubblico i cui destinatari finali sono gli utenti, ogni
parte del testo contrattuale dovra essere interpretata dalle Parti nel modo piu
favorevole agli utenti stessi fermo restando il rispetto del criterio di salvaguardia
dell’Equilibric economico-finanziario in base agli aspetti ritenuti di maggiore rilievo
dallAgenzia.

Art. 48 - Legge applicabife e foro competente in via esclusiva

48.1. AQualungque controversia riferibile all'esecuzione efo risoluzione efo
interpretazione efo validita della Convenzione, anche per quanto qui non
espressamente contemplato ma comunque afferente alla gestione del Sll, sara
devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario o Amministrativo di Bologna.

Art. 49 - Allegati

49.1. Le Parti considerano | documenti allegati, di seguito elencati, quali parti integranti
— formali e sostanziali — della Convenzione:

Allegato 1 — Deliberazione di Consiglio d’Ambito n.48 del 29/09/2015 [scelta della
forma di gestione]

Allegato 2 — Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 67 del 29/11/2021 [presa d’atto
dell'avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore diHERA S.p.A_]

Allegato 3 — Deliberazione di Consiglio d'’Ambite n. 76 del 10/12/2018 [approvazione
del Piano d'’Ambito e relativi allegati]

Allegato 4 — Disciplinare Tecnico di offerta e relativi allegati [risultante
dall'aggiornamento dello Schema di Disciplinare Tecnico a base di gara]

Allegato 5 — Regolamento del Sl vigente nel bacino di affidamento di Rimini
[approvato dall Assemblea delllATO 9 del 2 aprile 2007]

Allegato 6 — Carta dei Servizi del bacino di affidamento di Rimini [risultante
dall’aggiornamento degli standards RQSII a base di gara]

Allegato 7 — Documenti Offerta Tecnica [alcuni contenuti dell’Offerta tecnica di Hera
S.p.A. non sono ostensibili in quanto aventi valenza di segreti tecnici e commerciali
nellambito dell'attivita di impresa]

Allegato 8 — Documenti Offerta Economica

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della documentazione allegata.
lo hotaio
dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su trentadue facciate,
viene sottoscritto mediante sottoscrizione grafometrica a mezzo dell'applicativo
iIStrumentum di proprieta del Consiglio Nazionale del Notariato.
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1 gqualita dil Amministratore Delegalko di "HERA S.p.A." CONn s&de
legale in Bologna (BQ), Viale Carlo Bertl Plichat n. 274, con
capltale sociale sotftoscritto . varsatd per By
1. 489.538.745,00
{unmillardoquatirocentoctantanovemllionicinguecentatrentottom
llasettecentoguarantacingue virgola zero zera), 1scritta presso
11 RBegistro delle Imprese di Bologna con 11 numero di codice
fiscale 04245520376, partita IT.VW. A, di Gruppo (03819031208,
R.E.&. numsrc BO-3863550, pertanto, in rappresentanza della
stessa, in f[orza del poteri conferitigli con delibere del
Consigliodil Amminigtrazione del 13 novembre 2013, edel 23 aprile
2020, alle quall s1 fa riferimento.
Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cul
1dentita personale 10 notailo sonc certo;, mi richiede di ricevere
11 presente atto ecan 11 guale
nomina & costituisce sus procuratore speciale
NCINI Aleasandro, nato a Padowa (PD) 11 giorno 26 novembres
1968, codice fiscale BEN LSN 6852606 GZ224R, domiciliato per la
carica in Belogna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, affinché
abbia a sottoscrivere, in nome & per conto della Scocieta "HERA

E.p.A.", tutti gli attli necessari, ¢onnessi e conseguenti alla
partecipazicone alla gara per l'affidamente in concessione del
gservizio idrico integrato nel bacino territoriale di Rimini
escluso 1l Comune di Maiolo di cul al bando pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Eepubblica Italiana, V' Serie Speciale
ri. 37 del 27 marza 2019, iwi compresi dichiarazioni, impagni e
chiarimenti in merito all*offerta per la partecipazione alla gara
sudgetta, lYincarico per l'azseverazione del relativo pilano
economico finanziario, gli atti necessari ad acqgquisire e
prorogare le garanzie & le referenze richieate ai £finl della
partecipazione alla suddetta gara nonché l'eventuale convenzione
di gestione in caso di aggiudicazlione della suddetta gara, il
tutto secondo gquanto prewisto dal bando di cui sopra =&/c¢ dalla
lgx specialls dl gara.

In particelare, 1l procuratore viene autorizzato, nel modoe piuv
amplo e sEenza limitazione, eccezlone o riserva alcuna, a;
intersyenire neli suddettl atti con tutte le clausole d'use & le&
altre ritenute cpportune) emettere le necessarie dichilarazionil
figgalli; renders ogni eventuale dichiarazligone opportuna @

1



Nacazgaria & compiers, infine, gquanto altro si renddera necessario
o apportuno per il pienc & complets aspletamento i gquanto sopra
previsto, con promessa di rato & walido sin d'ora sotto gli
abblighi di legge.
Con il presente atto, incltre, VENIER Stefano, in esscuzions della
delibera del Consiglio di Amministrazione della societa “"Hera
S.p-A." scopra citata, delega 11 suddettoc BARONCINI Alesasandro a
partecipare, 1n nome e per conto di "HERA S.p.A.", 4 tiutte le
sedute pubkbliche che dovessero essere stabilite nell’ambito della
gara suddetta autcrizzandolg, nel modo plu ampilio & Eenza
limitazione, =Cccezlone o riserva alcuna, a intervenire a dette
sedute pubbliche, assistere alle relatbtive operazionl di gara,
rengere ognl eventuale dichiarazione opportuna © necessaria, Ccon
promessa di rato e valido sin d'ora sotto gli obbhlicghi 41 legge,
con farsltd di subdelegare tale partecipazions.
La parte consente i1 tcrattamento dei propri dati perscnalil, ai
sensli del ERegolamento UE Z2016/679 (Regelamento Generale sulla
Protezione dei Dati); gli stessi pobranno essere inseriti in
banche dati, archivi informaticl & sistemi telematici, solo per
fini connessi al presente atto, dipesndenti formalitd ed effetti
fiscall connessi.

Ic notaio
dall ‘attec ho dato lettura alla parte comparente che lo approva
e conferma.
Scritte da pérsona di mia fiducia e completato da me nobtaio su
due faceeciate; <wiene sottoscritteo mediante sottoscrizione
grafometrica a4 mezzo dell'applicative iStrumentum di proprieta
del Consiglioc Nazionale del MNotariato.
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AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER 1 SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

>
ldrici o
e Rifiuti ™"

CAMB/2015/48 del 29 settembre 2015

CONSIGLIO D°AMBITO

Ogegetto: Servizio Idrico Integrato: scelta della forma di gestione e avvio della procedura di
affidamento nel bacino territoriale di Rimini.

Il Presidente
F.to Virginto Merola

parere di regolarita tecnica
II Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna



CAMB/2015/48
CONSIGLIO D°’AMBITO
L'anno 2015 il giormo 29 del mese di settembre presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le

Aldo Moro 64 - Bologna, s1 ¢ numto 1l Consigho d’Ambito, convocato con  lettera
PG/AT/ 201516559 del 29 settembre 20135.

Sono presenti 1 Sigg.ri:

ENTE PrA
1 | Casadio Claudio Provincia di Ravenna RA Presidente P
2 | Castellani Giancarlo Comune di Fidenza PR Assessore P
3 | Dosi Paolo Comune di Piacenza PC Sindaco P
4 | Giannini Stefano Comune di Misano A. RN Sindaco P
5 | Merola Virginio Comune di Bologna BO Sindaco P
6 | Reggianini Stefano Comune di Castelfranco E. MO Sindaco P
7 | Tagliani Tiziano Comune di Ferrara = Sindaco A
8 | Tutino Mirko Comune di Reggio Emilia RE Assessore P
9 | Zaccarelll Nevio Comune di Forli FC Assessore A

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita 1l Consiglio a deliberare sul seguente ordine
del giomno:

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato: scelta della forma di gestione e avvio della procedura
di affidamento nel bacino territoriale di Rimini.

Premesso che ’art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 ¢ s.m.i ha previsto che “a nietela della concorrenza ¢
dell ‘ambiente, le regioni e [e province awdonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento
def servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini
territorialt offimall ¢ omogenei iali da consentire econemie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare | etficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi,
entro il termine del 30 giugno 2012 [...] "

considerato che in ottemperanza a quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la Regione
Emilia-Romagna ha provveduto con L.R. n. 23/201 1:

— ad individuare I'intero territorio regionale quale ambito territornale ottimale:

— ad istituire, con decorrenza 1 gennaio 2012, I’ Agenzia territonale dell’Emilia Romagna per i
servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per I'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al
servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo 1l subentro
della stessa 1n tuth 1 rapportt gundiar delle soppresse forme i cooperazione e, pertanto,
anche nel contratti con 1 precedenti gestori nei rispettivi bacin di affidamento;

— a determinare gl organi dell’Agenzia tra cui 1 Consigh locali e 1l Consigho d’Ambito
assegnando ai primi le funzioni di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento,
nelle more del rnallineamento delle scadenze delle attuah gestioni e di proporre al Consigho
d’Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi; e al secondo ["approvazione del Piano
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d'Ambito ¢ 'assunzione delle decisiomi finali in ordine alle modalita di affidamento dei
Servizi;

preso atto che:

["affidamento del Servizio ldrico Integrato (S11) in capo ad HERA S.p A nella provincia di
Rimini risulta scaduto 1l 14/03/2012;

la gestione suddetta prosegue a tutt’oggi in regime di proroga tecnica trattandosi di servizi
essenziali alla collettivitd e dunque non suscettibili di interruzione;

richiamati:

I"art. 147 comma 2 bis del D.gs. n. 152/2006 come introdotto dal D.L n. 133/2014, in base
al quale, qualora ambito territoriale ottimale del SII sia 'intero territorio regionale ¢
consentito, I"affidamento ad un gestore unico in ambiti comungue non inferiori ai territori
provinciali o delle citta metropolitane;

"art. 34, c. 20 del d.I. n. 179/2012 ¢ s.m.1. in base al quale per 1 servizi pubblici locali di
rilevanza economica, I'affidamento del servizio ¢ effettuato sulla base di apposita relazione,
pubblicata sul sito internet dell’ente atfidante, che da conto delle ragiomi e della sussistenza
der requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che
definisce 1 contenuti specifici degli obblight di servizio pubblico e servizio universale,
indicando le compensazioni economiche se previste:

I"art. 3-bis, comma [-bis del D.L. 13/08/2011. n. 138 che prevede che siano ghi enti di
governo d ambito ad effettuare 1"affidamento tramite la relazione prescritta dallarticolo 34,
comma 20, del D.L. n. 1792012 s.m.1., dando conto della sussistenza der requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di afhdamento prescelta e motivandone le ragion
con riferimento agh obicttivi di universalita ¢ socialita, di efficienza, di economicita ¢ di
qualita del servizio. La relazione deve, inoltre, comprendere un Piano Economico-
Finanziario che contenga anche la protezione, per il periodo di durata dell'atfidamento, des
costi e dei ricavi, degl investimenti e dei relativi finanziamenti. Nel caso di affidamento in
house, 11 Piano deve moltre contenere la specificazione dell'assetto economico-patrimomale
della societa, del capitale proprio investito ¢ dell'ammontare dell'indebitamento  da
aggiornare  ogni  trennio, moeltre gh  Enti  localh  proprietar1  devono procedere,
contestualmente all'affidamento, ad accantomare pro quota nel primo bilancio utile, e
successivamente ogni triennio. una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al
capitale proprio previsto per 1l triennio nonché a redigere 1l bilancio consolidato con 1l
soggetto athdatano in house;

le ulteriori disposizioni previste dall’art. 172, ¢. 1 del D.lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.1, secondo cui
gli Enti di governo degli ambiti che non abbiano provveduto, sono tenuti entro il termine del
30/09/2015, a redigere il Piano d’Ambito, a scegliere la forma di gestione ¢ ad avviare le
relative procedure di affidamento; il medesimo articolo 172, al ¢. 4 prevede, in caso di
inadempienza al predetto termine, I'esercizio dei poter sostitutivi da parte del Presidente
della Regione che pone le relative spese a carico dell’Ente di governo dell’ambito,
determina le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avvia, entro trenta giorni, le
procedure di affidamento; ["articolo in parola inoltre, quale specifica sanzione. dispone la
responsabilitd erariale dell’Ente di governo i cui costi di funzionamento riconosciuti in
tariffa verrebbero azzerati per tutta la durata temporale dell esercizio dei poteri sostitutivi;

richiamati inoltre
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la Delibera n. 412/2013/R/IDR del 26.9.2013 dell’ Autonta di regolazione per 'encrgia
elettrica, 1l gas ¢ 1l sistema idrico (AEEGSI) con cui si avviava un procedimento per la
predisposizione di una pit “convenzioni tipo” per I'affidamento del Servizio Idrico Integrato
con una durata prevista di 180 giorni;

la Delibera n, 465/2014/R/IDR dell’ AEEGSI che prorogava al 30 giugno 2015 il termine per
la conclusione del procedimento di cul alla dehberazione 412/2013/R/IDR, ampiamente
disatteso;

1l Documento di consultazione 171/2014/R/idr, AEEGSI 1n cuil venivano dettail orientamenti
per la predisposizione di schemi di convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra ente
affidante ¢ soggetto gestore dei servizi idrici, con termine previsto al 12.5.2014;

1l Documento i consultazione 274/2015/RAdr, AEEGSI] con cw veniva avviato un
procedimento per la predisposizione di una o pm convenziom tipo per la regolazione dei
rapportt tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, con termine previsto al
10.7.20135:

la proposta di Convenzione di Affidamento per il Servizio Idrico Integrato predisposta
dall’”ANEA (Associazione Nazionale Autorita ed Enti d’Ambito) in data 3062015 e
trasmessa all’AEEGSI, nell’ambito della procedura di consultazione 274/2015/R/idr sopra
richiamata:

la Dehibera 643/2013/R/IDR, dell’ Autorita di regolazione per I'energia elettrica, il gas e 1l
sistema idrico (AEEGSI) che ha approvato, a compimento del primo periodo regolatorio
2012 — 2015, il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015 e disciplinato anche
il calcolo del valore residuo del gestore del S.1.1, in particolare all*articolo 33.1 dell’ Allegato
A (Valore residuo del gestore del SII, VR');

ritenuto che:

viste;

la definizione della Convenzione fipo di gestione da parte dell’ Autorita in guesto settore
risulta di particolare rilevanza per lo sviluppo delle discipline, che completano il quadro
regolatorio, finalizzate al perseguimento degli obiettivi organizzativi e strutturali sanciti
dalla legge;

la definizione del valore residuo al gestore uscente sia di fondamentale importanza ai {ini
della procedura di nuovo affidamento;

le dehberazion nn. 18/2001 e 19/2001 della disciolta AATO 9 Rimim con cul, a1 sensi della
Legge Regionale n. 25/99, sono state salvaguardate per 1l servizio idrico integrato le gestioni
di AMIR SpA e SIS S5pA, poi confluite in HERA SpA, e le deliberazioni nn. 25 e 26 del 14
marzo 2002 di approvazione delle convenzioni di prima attivazione;

la deliberazione del Consiglio locale di Rimini n. 5 del 25/07/2013 con cui & stato
individuato il bacino di riferimento del SII nell’intero territorio provinciale ad eccezione del
Comune di Maiolo, con popolazione mferiore a 1000 abitanty, tuttora gestito in economia;

la deliberazione del Consigho Locale n. 4 del 29 aprile 2014 con cui € stato approvato il
Programma degli Interventi per il quadriennio 2014-2017;

la comunicazione AT/2014/0008153 del 30/12/2014 che, al fine di garantire 1l rispetto della
suddetta normativa, fornisce al Consiglio locale un preciso cronoprogramma per le attivita
di competenza;

la propria deliberazione n. 30 del 13/07/2015 *Determinazioni in merito alle gestioni in
economia del Servizio ldrico Integrato net Comuni montani di Maiolo RN e Riolunato MO
ex art. 147, comma 2 bis d.lgs. 152/2006™;
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- la proprnia deliberazione assunta in data odierna di approvazione del Piano d'ambito del
Servizio idrico integrato per la provincia di Rimini, predisposto nel rispetto della normativa
vigente, ai sensi dell’art. 7 comma 35 della L.R. 23/2011;

ritenuto, in assenza di qualsiasi proposta da parte del Consiglio locale di Rimini ed anche in
considerazione delle sanzioni a carico dell’Ente di governo in caso di omessa approvazione della
scelta della forma di gestione e dell’avvio delle procedure di affidamento entro 1l 30/09/20135 ex
D.Lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.1., procedere alla scelta della forma di gestione e conseguentemente
all’avvio delle procedure finalizzate all’affidamento del Servizio Idrico Integrato nel bacino
territoriale di Rimini;

rilevato che:

e |e modalita di affidamento consentite dal vigente ordinamento nazionale e comunitario sono
tre: procedura ad evidenza pubblica (gara); affidamento a societd mista con selezione del socio
pnvato mediante procedura ad evidenza pubblica avente contemporaneamente come oggetto
I"affidamento dei compiti operativi ad esso attribuiti (gara a doppio oggetto); affidamento diretto
a soggetto pubblico i possesso der requisiti per la gestione in fiouse;

e la gara per la concessione a terzi del servizio, in coerenza con la disciplina europea, risulta il
modello gestorio che assicura la piu ampia concorrenza tra gl operatori economici;

e fra le tre modalita di affidamento consentite, I'unica opzione percornbile in assenza di specifica
deliberazione del Consiglio Locale di Rimini. appare essere la gara per la concessione del
servizio a terzi, atteso che le altre due forme i affidamento non possono prescindere
dall’adozione di appositi provvedimenti da parte degli Enti Locali. finalizzati alla
predisposizione della documentazione necessaria per le valutazioni di competenza di questa
Agenzia, con particolare riferimento alla sussistenza der requisiti previsti dall'ordinamento
curopeo per la forma di affidamento prescelta ¢ alla sostenibilita tecnico-economica del
progetto socictario;

considerato che il presente provvedimento rveste carattere di urgenza, ai sensit dell’art. 134, c. 4,
del D.Lgs n. 26772000, al fine di dare attuazione tempestiva a precisi obblight di legge anche allo
scopo di evitare "applicazione delle sanzioni previste a carico dell’Ente di governo:

dato atto che lo stesso non comporta impegni di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto
non & richiesto il parere in ordine alla regolaritd contabile, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. n.
267/2000 ¢ s.m.1.;

visto 1l parere favorevole in ordine alla regolanta tecnica, a1 sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n.

267/2000 e s.m.1.;
a voti palesi e favorevoli,
DELIBERA

1. di individuare. in considerazione del termine disposto dall’art. 172, ¢. 1 del D.gs. n.
152/2006 e s.m.1., quale forma di gestione del S1I per 1l bacino di Rimini, eccetto il Comune

di Maiolo, la concessione a terzi da selezionare tramite procedura ad evidenza pubblica,
salvo che entro 1l corrente anno il Consigho Locale di Rimim deliberi una differente
proposta i gestione del servizio, corredata della documentazione necessaria per le
valutazioni di competenza di questa Agenzia, con particolare riferimento alla sussistenza dei
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requisiti previsti dall'ordinamento curopeo per la forma di affidamento prescelta ¢ alla
sostenibilita tecnico-cconomica del progetto societario:

2. di dare mandato al Direttore di svolgere attivita necessaria alla definizione del valore
residuo dei beni strumentali al SII per la gestione scaduta del bacino di Rimini che dovid
essere cormisposto al gestore uscente ¢ da nportare negh atti della procedura di affidamento
ageiornato alla data di effettivo subentro del nuovo gestore affidatario del servizio:

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gl adempimenti
CONNEssi ¢ conseguenti;
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Approvato ¢ Sottoscritto

Il Presidente [1 Direttore
F.to Virginio Merola F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:;

ar sensi dellart, 124 D.Lgs [8.08.2000 n® 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 14 ottobre 2015

[l Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna
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Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini

CONVENZIONE DI GESTIONE

ALLEGATO 2
Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.67 del 29/11/2021

[presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione e stipula del contratio di servizio a favore di
HERA S.p.A.]



AGENZIA TERRITORIALE DELL'EmMILIA-ROMAGNA
PER | SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
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CAMB/2021/67 del 29 novembre 2021

CONSIGLIO D’AMBITO

Oggetto:  Servizio Idrico Integrato — Affidamento in concessione del Servizio Idrice
Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo. Presa

d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e stipula del contratte di servizio a favore
di HERA §.p.A.

IL PRESIDENTE
F.to Assessore Francesca Lucchi
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CAMB/2021/67

L'anno

CONSIGLIO D’AMBITO

2021 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 14:30 il Consiglio d’ Ambito, convocato

con lettera PG.AT/2Z021/0010713 del 25/11/2021. s1 e riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti 1 Sig.ri:

ENTE P/A
1 | Baio Elena Comune di Piacenza PC Vice Sindaco P
2 | Trevisan Marco Comune di Salsomaggiore Terme PR Consigliere P
3| De Franco Lanfranco |Comune di Reggio Emilia RE Assessore P
4| Costi Maria Comune di Formigine MO Sindaco P
5 | Muzic Claudia Comune di Argelato BO Sindaco A
6 | Balboni Alessandro | Comune di Ferrara FE Sindaco A
7 | Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco P
& | Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P
g | Montin1 Anna Comune di Rimini BN Assessore P

[l Presidente Francesca Lucchi invita il Consighio a deliberare sul seguente ordine del giomo.

Oggetto:  Servizio Idrico Integrato — Affidamento in concessione del Servizio ldrico

Visti:

Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo. Presa
d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore
di HERA §.p.A.

1l d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme 1n materia ambientale™;

1l d.1l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture ¢ la competitivita”, convertito con modificazione nella 1. 24 marzo
20012, n, 27, art, 25, comma 4;

la L.R. 6 settembre 1999, n, 25 recante “Delumitazione degh ambiti terntonah ottimah e
disciphina delle forme i cooperazione tra gh Enti Locali per "orgamizzazione del
servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani™;

la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni
relative a1 servizi pubblict locali dell’ambiente™,

1l Dlgs. n, 5072016 “Codice der contratti pubblici™;

il Dulgs. 19 agosta 2016, n. 175 Testo Unico delle societa a partecipazione pubbhica;

il DL, n. 200/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che ha attnbuito all' Autonita per
I'energia elettrica e il gas (AEEG) competenze in materia di servizi idrici, rinominandola
Autorita per I'energia elettrica 1l gas ed 1l sistema 1drico (AEEGSI), tra cut la competenza
di definire 1l metodo tariffario del servizio idrico integrato, e la legge n. 205/2017, che ha
attribuito all’Autoritd compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, rinominandola
Autoritd di Regolazione per Energia Reti ¢ Ambiente (ARERA);
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lo Statuto dell”Agenzia, approvato con deliberazione del Consighio d”Ambito n. 5 del 14
mageio 2012 ¢ aggiornato con deliberazione del Consiglio d”Ambito n. 43 del 24 maggio
2019;

il Regolamento sull’Ordinamento generale degh uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione del Consiglio d’Ambito n, 17 del 27 aprile 2020

la deliberazione n. 63/2017 del 27 settembre 2017 con la quale Consiglio d’Ambito ha
confermato 1'lng. Vite Belladonna quale Direttore dell’Agenzia per cingue anmni
decorrenti dal 17 ottobre 2017,

premesso che:

in data 14 marzo 2012 ¢ giunta a scadenza la convenzione, sottoscritta il 14 marzo 2002 e
aggiornata 11 14 marzo 2003, tra 'Agenaia d’Ambito di Rimmm ed HERA S.p.A.
(subentrata ad AMIR S.p.A. ¢ SIS S.p.A. onginan affidatari) per la gestione del Servizio
Idrico Integrato (S11);

dalla succitata data di scadenza 1l Gestore ha assicurato la continuita della gestione del
servizio ad esso affidato espletandolo nel nispetto della convenzione;

con deliberazione del Consigho Locale di Rimani n. 5 del 25/07/2011 3 ¢ stato individuato,
al sensi dell’art, 8 comma 6 lett. a) della L.R. n. 23/2011, 1l bacino di affidamento del
servizio idrico integrato, costituito dall’intero territorio della provincia di Rimini escluso
il Comune di Maiolo, la cul gestione autonoma ¢ stata successivamente riconosciuta, al
sensi dell’art. 148 comma 5 del D.gs. n. 152/2006 ¢ s.m.i, con deliberazione del
Consiglio d’Ambito n. 30 del 13 luglio 2015;

con deliberazione del Consiglio d”Ambito n, 48 del 29 settembre 2015 € stata individuata,
in considerazione del termine disposto dall’art. 172, ¢. 1 del D.gs. n. 15272006 e s.m.1.,
quale forma di gestione del SII per il bacino termtonale di Rimini, escluso 1l Comune di
Maiolo, la concessione a terzi da selezionare tramite procedura ad evidenza pubblica ed ¢
stato dato avvio alla procedura di affidamento nel bacino territoriale di Rimini;

con deliberazione n, 88 del 17 dicembre 2018 il Consighio d’Ambito ha approvato gl atti
relativi alla gara — mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 164 del D.
Lgs. m. 30/2016 — per ["affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel
bacino di territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo (CIG:7752596C98), poi
pubblicato nella GUUE n. 2019/8 054-125711 del 18/03/2019 e nella GURI n. 37 del
27103/2019;

con determinazione dingenziale n. 29 del 12 marzo 2019, veniva nomimnato Responsabile
del Procedimento I'Ing. Marco Grana Castagnetti, per la procedura suddetta;

con la medesima determinazione, come previsto dal Capitolato d’oneri della gara, veniva
nominato il seggio di gara;

il Capitolato d’oneri prevedeva la presentazione delle offerte per via telematica su
apposita pattaforma predisposta dall® Agenzia, entro le ore 17.00 del 15/11/2019 (termine
successivamente prorogato al 11/12/2019 per ragioni tecniche);

in data 17 dicembre 2019 s1 ¢ svolta la seduta pubblica di apertura delle buste A
presentate dagh operatori economici: HERA S p.A. e ACEA S.p.A;

con determinazione n. 103 del 23 giugno 2020, a conclusione della fase di valutazione
della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, € stata pronunciata
I'ammissione di entrambi gh operatori economici: HERA Sp.A. e ACEA SpA., alle
successive fasi della procedura di gara;

con determinazione n. 107 del 24 giugno 2020 ¢ stata nominata la Commissione
giudicatrice della procedura di gara in oggetto;



- ¢on determinazione n. 118 del 02 lugho 2020 ¢ stato nominato, in sostituzione dell’ Ing.
Marco Grana Castagnetti collocato a riposo con decorrenza (01 luglio 2020, come
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per |'affidamenio mediante ricorso a
procedura aperta della concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di territoriale
di Rimini, escluso il Comune di Maiolo (CIG:7752596C98), ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs. 502016, I'Ing. Vito Belladonna, direttore di ATERSIR e responsabile ad internim
dell’ Area Servizio ldrico Integrato a far data dal 01 Tugho 2020, come da determinazione
n. 101 del 23 giugno 2020,

- ¢on determinazione n. 109 del 21 giugno 2021, avente ad oggetto “Esito verifica di
congruita dell ‘offerta e proposta di ageiudicazione ai sensi degli articoli 97, ¢. 3, 32 ¢ 33
del D.lgs. n. 50020167 s1 & proceduto alla Proposta di aggiudicazione all’operatore
economico HERA S.p.A.;

preso atto che con determinazione n. 203 del 1° ottobre 2021 recante Aggiudicazione a favore di
HERA S.p A s1¢ provveduto:

- ad aggiudicare a favore di HERA S.p.A., a1 sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 502016, 1l
contratto di concessione per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato per la provincia
di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo (CIG:7752596C98), con:

« Valore stimato del SII oggetto di affidamento pari a 1.601.388. 985.85€ IVA esclusa;
« Valore stimato dei lavori strumentali oggetto di affidamento pari a 311.210.964.60€
IVA esclusa:

- @ dare atto che ['istruttoria mnerente alla sussistenza dei requisiti d1 moralita professionale
risultava ancora in corso dal momento che non erano pervenute tutte le certificazioni
richieste e pertanto I'aggiudicazione della procedura di gara era pronunciata nelle more
della ricezione dei certificati mancanti e della eventuale conduzione del supplemento
istruttorio che si rendesse necessaro a seguito della neezone der medesim;

- i dichiarare che I'aggiudicazione cosi pronunciata sarebbe stata sara resa efficace, ai
sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 30/2016, con apposito atto a segmto della
eventuale ricezione dei certificati mancanti e dell’istruttoria richiamata al punto
precedente ed in ogni caso, anche in mancanza di ricezione di tali documenti. in un
termine non superiore a 30 giorni dall’adozione della determinazione stessa;

preso infine atto che con Determinazione n. 229 del 4 novembre 2021 avente ad oggetto Esiio
positive della verifica del requisiti e conseguente dichiarazione di intervenuta efficacia
dell ‘aggindicazione a favore di HERA S_p.A., si & determunato:
- i dare aito che i concorrente HERA Sp A. ha offerto i seguenti ribassi/valori per i
critert econontict, come riswita dalla dichiarazione di offerta economica - 1D: 15.152:
e Ribasso perceniuale criterio £.1 (Ribasso percentuale sul VRG annuo consuniive del
Gestore) pari a 545 punti base (corvispondenti al 5.45%)
o Valore criterio E.2 (VAN derivante dall offerta di mvestimenti anticipati) pari a
[ 36,8560, 993€
o Ribasso percentuale criterio E.3 (Ribasso percentuale sui prezzi indicativi dei lavori
edili della CCIAA di Rimini) pari a 2.309 punti base fcorrispondenti al 23,09%)
o [Ribasso percentuale criterio E4 (Ribasso percentuale sulle spese tecniche per la
progettazione e la realizzazione delle opere) pari a 1,521 punti base {corrispondenti
al 13,21%);
- di dare atto che in sede di esecuzione del coniraito, il ribasso offerto per il critervio E.I si
applichera annualmente al totale del VRG (Vincolo dei Ricavi del Gestore) di ogni anno,
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calcalato a consuntive e aggiornato di volta n velta dall Agenzia come da normativa
rariffaria vigente,

= alla luce delle morivazioni che precedono, di dare atio dell esito positivo della verifica
dei prescrifti requisiti e, per 'effetio, dichiarare efficace — ai sensi dell ‘art. 32, comma 7,
del D.gs. n. 50:2016 aggiudicazione gia pronunciala con deterninazione n, 203/2021 a
favore di HERA S.p.A. del contratto di concessione per lo svolgimento del Servizio Idrico
Integrafo  per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo
(CIG: 7752396098) ai sensi dell ‘art. 32 del D.los. n. 502016, con:

e Valore siimato del SII oggetto di affidamento pari a 1601 388985 83€ VA esclusa;
o Valore stimato dei lavort strumentali oggetio di affidamento pari a 311.210.964,60 €
VA esclusa;

- i dare atto sin d ora che ' Agenzia refterera la richiesia di trasmissione dei certificaii
dei carichi pendenti in capo ai soggenti dellart. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016, itora
mancanti, tanto nelle more della sottoscrizione del contratto di cui al punto 3, quanto in
accasione delle verifiche che la stessa condurra sull 'operatore economico ageivdicatario
nel corse della successiva esecuzione del contratto affidato;

dato atto che ¢ in corso 1l procedimento finalizzato all’aggiornamento del valore di subentro gia
precedentemente determinato al 01.01.2018 con la Determinazione n. 124 del 2 agosto 2017,
secondo 1 criteri stabiliti dall'’AEGGSI, per un importo pari a 153.852.213 €, precisando che tale
aggiornamento risulterd da apposita Determinazione adottata in momento antecedente alla
sottoscrizione della Convenzione di servizio;

ritenuto dunque opportuno:

- prendere atto  dell’attivitd istruttoria fin qui formalizzata dalla struttura tecnica
dell’ Agenzia, finalizzata all’aggiudicazione dell'affidamento 1n concessione del Servizio
ldrico Integrato nel bacino di termitoriale i Rimini, escluso 1l Comune di Maiolo
(CIG:7732596098), per lo svolgimento del servizio, a far data dal 1.1.2022 fino al
31.12.2039, nel bacino dei Comuni di Bellaria Igea Marina, Casteldelei, Cattolica,
Coriano, Gemmano, Misano Adriatico. Mondaino. Montefiore Conca. Montegridolfo.
Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafelina, Pennabilli, Poggio
Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanm in Marignano, San
Leo, Sant” Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio;

- conferire mandato al Direttore dell’Agenzia alla sottoscrizione del Contratto di
concessione per lo svolgimento del servizio del Servizio ldrico Integrato nel bacino di
territoniale di Rimini, escluso 1l Comune di Maiole con 'operatore economico HERA
S.pAL

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione

dell’entrata e che pertanto non ¢ richiesto il parere in ordine alla regolarita contabile, ai sensi
dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 2672000 ¢ s.m.1.;

visto il parerc favorevole espresso in ordine alla regolanta tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

a voti favorevoli e palesi:

DELIBERA
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di prendere atto dell’attivita istruttoria fin qui formalizzata dalla struttura tecnica
dell’Agenzia, finalizzata all’aggiudicazione dell'affidamento n concessione del
Servizio Idrico Integrato nel bacino di territoriale di Rimini, escluso il Comune di
Maiolo (CIG:7752596C98), per lo svolgimento del servizio, a far data dal 1.1.2022
fino al 31.12.2039, nel bacino dei Comuni di Bellaria Igea Marina, Casteldelei,
Cattolica, Corano, Gemmano, Misano Adnatico, Mondaino, Montefiore Conea,
Montegndolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltna,
Pennabilli, Poggio Tomriana, Ricclione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San
Giovanni in Marignano, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna,
Talamello, Veruechio;

di conferire mandato al Direttore dell’Agenzia alla sottoscrizione del Contratto di
concessione per lo svolgimento del Servizio [drico Integrato nel bacmo di territorale
di1 Rimini. escluso 1l Comune di Maiolo con |"operatore economico HERA S.p. A

di1 dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante 'urgenza di provvedere;

di trasmettere il presente provvedimento agh uffici di competenza per gl
adempimenti connessi e conseguenti.
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Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 67 del 29 novembre 2021

Oggetto: Servizio ldrico Integrato — Affidamento in concessione del Servizio ldrice
Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo. Presa
d’atto dell’avvenuta aggiudicazione e stipula del contratto di servizio a favore di

HERA S.p.A.

S1 esprime parere favorevole m ordine alla regolartd tecnica, attestante la regolanta ¢ la
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta i deliberazione, ai sensi degl
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Per il Dirigente
Area Servizio ldrnico Integrato
Ing. Marialuisa Campani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 29 novembre 2021
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Approvato ¢ sottoscritto

Il Presidente Il Direttore
F.to Assessore Francesca Lucchi F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art, 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi (come da attestazione)
Bologna, 30 novembre 2021

[1 Dhrettore
F.to Ing. Vito Belladonna
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Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Rimini

CONVENZIONE DI GESTIONE

ALLEGATO 3
Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 76 del 10/12/2018

[approvazione del Piano d’Ambito e relativi allegati]



AGENZIA TERRITORIALE DELL EMILIA-ROMAGNA
PER | SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

ldrici e
e« Rifiuts

CAMB/2018/76 del 10 dicembre 2018

CONSIGLIO D’AMBITO

Oggetto: Area Servizio ldrico Integrato. Aggiornamento del Piano d’Ambito del
servizio idrico integrato del bacino territoriale di Rimini: approvazione.
Schema di convenzione ATERSIR - SIS S.p.A approvato con deliberazione
CAMB n. 31/2018: rettifica.

IL PRESIDENTE

F.to Sindaco Tiziano Tagliani
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CAMB/2018/76

CONSIGLIO DPAMBITO

L'anno 20018 11 giorno 10 del mese di dicembre alle ore 9.30 presso la sala runioni della sede di
ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si e riunite 11 Consigho d"Ambito, convocato con lettera
PGAT 20180007677 del 04/12/2018,

Sono presentl 1 Sigg.ri:

N. Nome ENTE Prov. Carica P/A
| | Azzali Romeo Comune di Mezzani PR Sindaco P
2 | Barbieri Patrizia |Comune di Piacenza PC Sindaco A
3 |Giannini Stefano | Comune di Misano Adnatico RIN Sindaco P
4 Gij:wannini Comune di Castello d*Argile a4 Sindaco F

Michele
5 | Lucchi Francesca |Comune di Cesena FC Assessore P
6 | Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco P
7 g;gé;‘?:iﬂi Comune 1 Castelfranco Emilia Mes Sindaco g

'8 | Tagliani Tiziano | Comune di Ferrara FE Sindaco P
9 | Tutino Mirko Comune di Regzmo Emilia RE Assessore A

[l Presidente Tagliant Tiziano mvita 1l Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto:

Area Servizio Idrico Integrato. Aggiornamento del Piano d’Ambito del

servizio idrico integrato del bacino territoriale di Rimini: approvazione.
Schema di convenzione ATERSIR - SIS S.p.A approvato con deliberazione
CAMB n. 31/2018: rettifica.

Visti:

la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funziom

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente™;
il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.lL. recante “Norme in materia ambientale™;
il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che ha attribuito all'Autorita per
I'energia elettrica e il gas (AEEG) competenze in materia di servizi idrici, rinominandola
Autorita per l'energia elettrica il gas ed il sistema 1drico (AEEGS]), tra cui la competenza




di definire 1] metodo tariffario del servizio idrico integrato, e la legge n. 205/2017, che ha
attribuito all'Autorita compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, rinommandola
Autorita di Regolazione per Energia Ret1 e Ambiente (ARERA);

- lo Statuto dell’Agenzia termtonale dell’Emiha Romagna per 1 servizi wdnier e nfiut,
approvato con Deliberazione del Consiglio d”Ambito n. 5 del 14 maggio 2012,

premesso che:

- la L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011. n. 23 ha istituito I"Agenzia territoriale
dell’Emilia-Romagna per 1 servizi idrici e rifiutl, di seguito anche “ATERSIR”, cui
partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per |'esercizio associato
delle funzioni relative al servizio idrico integrato ¢ al servizio di gestione dei rifiuti urbani
dicurald.lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.1., e ha dettato disposizioni per la regolazione det medesimi
SErvizi;

- ATERSIR esercita le proprie funzioni per I'intero territorio regionale ¢ dal 1° gennaio 2012
e subentrata nei rapporti giuridict attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di
cui all’art. 30 della L.R. Emilia Romagna 30 giugno 2008, n, 10;

premesso inoltre che la L.R. Emiha Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 individua le funzioni del
Consighio d" Ambito € der Consigli locali di ATERSIR, € in particolare:
- all’art. 7 comma 3 lett, ¢) e d) precisa che 1l Consigho d'Ambito deve provvedere:
« all'approvazione, sentiti 1 Consigh Locali, del piano economico-finanziario;
+ all'approvazione del Piano d'Ambito e deir suoi eventuali piani stralcio;
- all’art. 8 comma 6 lett. a), b) € ¢) precisa che 1 Consigl Locali devono provvedere:

« all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi nelle more del
riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro
aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli:

e a proporre al Consiglio d'Ambito le modalita specifiche di organizzazione e
gestione dei serviz,

e all'approvazione del Piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui
all’art. ¥, comma 5, lettera g) della L.R. n. 23/2011 medesima;

richiamati:

- art. 149 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ¢ s.m.i., a1 sensi del quale, a1 tim
dell’organizzazione della gestione del servizio idrico integrato 'Ente di governo
dell’ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito;

- Part. 13 della L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, ed in particolare:

e il comma 2, secondo il quale i Piami d’Ambito “specificano gh obiettivi da
raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gh standard prestazionali di
servizio necessarn al nspetto der vincoh denvanti dalla normativa vigente, in
relazione anche agh scenar di sviluppo demografico ed economico dei territon™,



e 1l comma 3, che prevede che 1 Piani d’Ambito “sono di norma aggiornati in
occasione della revisione tarffarna periodica, ovvero nel casl m cul ¢io sia
necessario per 1l rispetto di disposizioni di legge”,

e il comma 5, secondo 1l quale “il Pigno d'Ambite per il servizin idrico integrato,
dando attrazione in particolare a quanio previsio dall'articolo 149 del decreto
tegislativo n. 152 del 20006 ¢ s.m.i., prevede:
al la ricopnizione delle infrastrutture;

b) il programma degli interventi;
¢) il modello gestionale ed orpanizzative;

d) il prano economice finanziario”;

premesso altresi che:

con atti del 14/03/2002 I" Agenzia d’Ambito di Rimini ha approvato le convenzioni per la
prima attivazione del Servizio ldrico Integrato nella provineia di Rimini affidando ad
AMIR e SIS la gestione del Servizio. Le suddette convenzion prevedevano come data di
scadenza dell’affidamento 11 14/03/2012;

successivamente con atto di scissione parziale per incorporazione (in data 20 dicembre
2002), le societa AMIR ¢ SIS, sono confluite in HERA, relativamente ai ramma d azienda
funzionali alla gestione del S.1.1. con decorrenza dal 31/12/2002. HERA ¢ pertanto
subentrata nelle due convenzioni stipulate con 1 precedenti gestort sostituendos: ai
precedenti gestori senza soluzione di continuita ed assumendo 1 medesumi diritti ed obblighi
e gestendo 11 S.1.1. nell " intero ambito;

I’ Agenzia d” Ambito di Rimini ha approvato in data 04/03/2005 con deliberazione n.4/2005
il Piano d’ambito del Servizio ldrico Integrato previsto dall’art.12 c.1 della L.R. 25/2009
con scadenza all’anno 2024

con deliberazione n. 17/2008 I'Agenzia d’Ambito di Rimini ha approvato un
aggiornamento del Piano d” Ambito per la durata residua del prano originario ed ha definito
una regolazione tariffaria di dettaglio per il quinquennio 2008-2012 basata sul metodo
tariffario della Regione Emilia Romagna (DPGR 49/2006 ¢ s.m.i.);

in data 14/03/2005 I"Agenzia d’Ambito di Rimini ha sottoseritto con il gestore HERA
S.p. AL Nadeguamento della convenzione stipulata in data 14/03/2002 con AMIR e 515 per
regolare 1 rapporti fra " Autorita d” Ambito ed 1l Gestore del S.1.1., mantenendo comunque
la scadenza della convenzione (14/03/2012);

dalla succitata data di scadenza 11 Gestore ha assicurato la continuita della gestione del
servizio ad esso affidato espletandolo nel nispetto della convenzione:

con deliberazione del Consiglio Locale di Kimini n. 5 del 25 lughio 2013 e stato individuato.
ai sensi dell’art. 8 comma 6 lett, a) della L.R. n. 23/2011, 1l bacino di affidamento del
servizio idrico integrato, costituito dall’intero territorio della provineia di Rimini escluso il
Comune di Maiolo, la cui gestione autonoma ¢ stata successivamente riconosciuta, al sensi



dell’art. 148 comma 35 del D.Lgs. n. 1532/2006 e s.m.1., con deliberazione del Consiglio
d’Ambito n. 30 del 13 luglio 2015;

a seguito della scadenza contrattuale sopra richiamata ¢ in vista del nuovo affidamento del
servizio, ¢ stato necessario predisporre un nuovo Piano d’Ambito, a1 sensi dell’art. 13 ¢. 2
della L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011 n. 23, definendo il costo del servizio sulla
base del Metodo Tariffario Idrico (MTI) approvato da AEEGSI con deliberazione
643/2013/R/idr;

con deliberazione del Consiglio d’Ambito n, 47 del 29 settembre 2015 € stato approvato il
Piano d° Ambito del servizio idrico integrato del bacino territoriale di Rimini, con riserva,
fra I*altro, di promuovere e completare la consultazione delle organizzazioni economiche,
ambientali, sociali e sindacali del territorio, ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L.R. 23
dicembre 2011 n. 23, ed eventualmente i aggiornare 1l Prano a seguito delle ulterion
osservazion pervenute ove condivise,

la succitata consultazione ¢ stata espletata senza ottenere osservazioni in merito al Piano
d’Ambito del servizio idrico integrato del bacino territoriale di Kimini, approvato con
deliberazione del Consiglio d"Ambito n. 47 del 29 settembre 2015;

la deliberazione del Consiglio d”Ambito n, 47 del 29 settembre 2015 ha inoltre stabilito la
rideterminazione degli altri corrispettivi (AC) e der mutul (MT) per 'utilizzo dei beni di
terzi confluiti nel Plano Economico ¢ Finanziario del Piano d’Ambito approvato con il
medesimo provvedimento. coerentemente con le disposizioni normative e tariffarie in
vigore in sede di predisposizione degli atti relativi all’affidamento;

| mutui ancora in essere di competenza degli enti locali sono stati oggetto di ricognizione
da parte dell’ Agenzia successivamente all’approvazione della predetta deliberazione:;

con deliberazione del Consiglio d” Ambito n. 48 del 29 setiembre 2015 é stata individuata,
in considerazione del termine disposto dall’art. 172, ¢. | del D.lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.i.,
quale forma di gestione del SII per 11 bacino territonale di Rimini, escluso il Comune di
Maiolo, la concessione a terzi da selezionare tramite procedura ad evidenza pubblica ed ¢
stato dato avvio alla procedura di affidamento nel bacino territonale di Rimana;

con deliberazione del Consigho d”Ambito n.1 del 31/01/2018 il Consigho ha revocato in
autotutela, per ragiom di opportunita tecnico-ammmstrativa, gh atti della Procedura
ristretta per I'affidamento in concessione del SI nel bacino terntorale di Rimini, escluso
il Comune di Maiolo, (ClG 6663396853) pubblicat sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. 134137-2016-GU/S §76;

con medesuna deliberazione n.1 del 31/01/201%8 11 Consigho ha dato moltre mandato agh
uftici tecnici di redigere ghi atti della Procedura aperta per I’affidamento in concessione del
SII nel bacino territoriale di Rimini. escluso il Comune di Maiolo, inscrendo il VRD
aggiornato con Determinazione n. 124/2017 e allegando specifica documentazione tecnica
corrispondente all attuale stato di fatto del servizio posto a base di gara;

con delhiberazione del Consiglio d” Ambito n. 30 del 19/04/2018 & stato approvato lo schemna
di atto di convenzione tra ATERSIR ed AMIR S.p.A relativa in particolare: alla concessione



in uso dei bem di proprieta delle societd patrimomiali per la gestione del SII; ai criteri per
la determinazione degli altri cormispettivi di spettanza della societa patrimoniale AMIR
S.p.AL per tutta la durata del nuovo affidamento; a1 canomi dovuti alla patrimoniale per
["utihzzo der suo1 bem e finahizzat al recupero der costi di capitale per investimenti ante
2006 e post 2006; al finanziamento di nuovi investimenti alle condizioni previste da
ARERA attraverso ["utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dai suddetti canoni ¢
dall’incasso del fondo di npristino bemi di terzi che 1l Gestore uscente deve restituire alla
medesima societa:

con deliberazione del Consiglio d’ Ambito n. 31 del 19/04/2018 ¢ stato approvato lo schema
di atto di convenzione tra ATERSIR ed S15 8.p.A relativa in particolare: alla concessione
in uso dei beni di proprieta delle societd patrimoniali per la gestione del S1I; ai criteri per
la determinazione degh altri corrispettivi di spettanza della societa patrimoniale SIS S.p.A.
per tutta la durata del nuovo affidamento; ai canoni dovuti alla patrimoniale per ["utilizzo
dei suoi beni ¢ finalizzati al recupero dei costi di capitale per investimenti ante 2006 ¢ post
2006; al finanziamento di nuovi investimenti alle condiziom previste da ARERA attraverso
["utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dai suddetti canoni ¢ dall’incasso del fondo di
ripristino beni di terzi che il Gestore uscente deve restituire alla medesima societi;

dato atto che:

con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 31 del 19/04/2018 ¢ stato approvato art, 7
“Canone” dello schema di convenzione tra ATERSIR e 515 S.p.A, che niporta nel secondo
periodo 1l seguente testo:
In ogni caso, successivamente alla data di stipula della convenzione di gestione del SIT che
seguira {esperimento della procedura di l'affidamento di cwi af punii 11 e seguenti delle
premesse, W canone annuale a favare di 5.1.5. per [ beni messi a disposizione del Gestore
sara casi determinato.
»  guoia per i beni iscritti nel libro cespiti con dara anteriore al 34/12/20006: pari af
totale dei relativi ammortamenti iscritti a bilancio in coerenza con gquanio stabilito
dall ‘art. 153 del Digs, 1522006,
* quota per i beni iscritti nel libro cespiii con data successiva al 31/12/2006: fino al
ferzo anne dalla data ...

‘l:Ih
o L}

tale articolo € rilevante ai fini della predetta rndeterminazione degh altni cornispettivi (AC)
prevista dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 47 del 29 settembre 2015;

rilevato che. per mero errore materiale, nel succitato articolo € stato indicato:

L _J

“con data anteriore al 311220067, ma che correttamente doveva essere indicato “che
non sono stail realizzati attraversa i finanziamentt regolafi dagli accord? guadro ed aifua-
{ivi citali in premessa’,



- “von data successiva al 31/12/20067, ma che correttamente doveva essere indicato “che
sona stati realizzali ativaverso i finanzieamenti regolati dagli accordi guadro ed altuativi
citati in premessa’™

ritenuto di dover operare le necessarie rettifiche, sostituendo il secondo periodo dell’art. 7 *Ca-
noneg” dello schema di Convenzione approvato con deliberazione del Consigho d’Ambite n. 31 del
19/04/2018 nel seguente modo:

=1

In ogni caso, successivamente alla data di stipula della convenzione di gestione del SH
che seguira 'esperimento della procedura di Vaffidamento di cur ai punti 11 e seguenti
delle premesse, il canone annuale a favore di 8.1.8. per i beni messi a disposizione del
(Festore sarda cost determinato.
* guota per i beni iscritti nel [ihro cespiti che non sono stati realizzati attraverso i
Jmanziamenti regolail daglt accordi gquadro ed attvativi citafi tn premessa: part al
totale det relativi ammortamenti iscritti a ilancio in coerenza con quanio stabilito
dall’art. 133 del Digs. 152/20016;
» guoia peri beni iscritii nel [thro cespiti che sono stati realizzati aitraverso i finan-
ziamenti regolati daeli accordi guadro ed ativativi citati in premessa. fino al terzo
anno datia daia....

considerato inolire che:

- con Determinazione n. 124/2017 I"Agenzia ha determinato 1l valore residuo aggiornato al
01.01.2018 degli asser destinati all’esercizio del servizio idrico integrato del bacino di Ri-
mini, ad esclusione del Comune di Maiolo, oggetto di trasferimento al gestore entrante da
corrispondere al gestore uscente in costanza del nuovo affidamento del servizio, ai sensi
dell’art. 31 dell’Allegato A della delibera AEEGSI 664/2015/R/1dr;

- il suddetto valore, nel seguito anche VRD, fu calcolato tramite un procedimento ammini-
strativo ex L. 241/1990 in contraddittorio con il Gestore uscente, sulla base della metodo-
logia ARERA wvigente, con la finalita di fornire un’indicazione agh offerenti in ordine
all’ammontare dell’ importo da corrispondere al gestore uscente contestualmente al trasfe-
rimento de1 bemi strumentah al servizio:

- come indicato nella medesima Determinazione 124/2017, tale valore sard soggetto a defi-
mitivo aggrornamento alla data dh effettivo subentro, m quanto € stato determinato conside-
rando dati consuntivi, per "annualita 2015, ¢ dat di pramhicazione, per 'annualita 2016;

- la valonzzazione der bem strumentah al servizio oggetto 1 tfrasfenmento influisce anche
sulla composizione del Piano d”Ambito posto a base di gara, determinando in particolare
la componente di costi di capitale (Capex) del Piano Economico e Finanziario (PEF) per il
periodo 2019-2039 rinvenibile nella *parte D™ del Piano d"Ambito;



pertanto appare opportuno considerare, per la predisposizione del suddetio PEF, un VRD
valorizzato al 1.1.2019, mtegrato con gh investimenti effettivi realizzati dal gestore nelle
annualita 2016 ¢ 2017, nmanendo inteso che tale valorizzazione viene impiegata ai soli fimi
pianificatori sopra richiamati, in quanto i1l definitivo aggiornamento del VRD dovra avve-
nire, come da Determinazione 124/2017, a seguito di ulteriore procedimento in contraddit-
torio con 1l gestore uscente, in sede di effettivo subentro;

ritenuto pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra, aggiornare 1l Piano Economico ¢
Finanziario del Piano d”Ambito relativamente ai seguenti elementi:

=

mutui di competenza degli enti locali;

corrispettivi di spettanza delle societa patrimoniali AMIR S.p.A. ¢ SIS. 5.p. A, rideterminati
conformemente alle deliberazioni del Consiglio d’Ambito n.30 del 19/04/2018 per AMIR
Spa ¢ n. 31 del 19/04/2018 per SIS Spa come sopra modificata;

restituzione del fondo ripristino beni di terzi dal gestore uscente alle societd patrimoniali
AMIR S_p.A. e SIS S.p.A ed impegno, per ctascuna delle societd, a finanziare investimenti
infrastrutturali al servizio idrico integrato utilizzando risorse provenienti dal canone e dal
rispettivo fondo ripristino bemi di terzi negli importi minimi individuati ne1 predetti prov-
vedimenti:

valorizzazione del VRD al 01.01.2019 per le motivazioni pil sopra precisate;

considerato altresi che:

con dehberazione 635/2015/R/IDR 1" Autoritd ha approvato la Regolazione della qualita
contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di eiascune dei singoli servizi che lo
compongono, definendo, nell’allegato A alla medesima deliberazione, 1 hivelli specifict ¢
generali di qualita contrattuale del S11. L allegato A ¢ stato successivamente aggiornato con
deliberazione 217/2016/R/1DR;

con deliberazione 664/2015/R/IDR 1" Autorita ha approvato il metodo tariffario idrico per
il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), definendo, nell’Allegato A alla
medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformita ai quali devono essere effettuati
“la determinazione delle componenti di costo (...) ¢ aggiornamento delle tariffe
applicate™;

con deliberazione 917/2017/R/IDR 1" Autorita ha definito i livelli minimi e gli obiettivi della
qualita tecnica nel servizio idrico integrato, mediante 'ntroduzione di: 1) standard specifici
da garantire nelle prestaziom erogate al singolo utente, 1) standard generah che descrivono
le condizioni tecniche di erogazione del servizio in) prerequisiti, che rappresentano le
condiziont  necessarie  all'ammissione  al  meccamsmo ncentivante associato
agh standard generali;

con deliberazione 918/2017/R/JADR. 1" Autorita ha disciplinato le regole e le procedure per
’agmornamento biennale - previsto dall’articolo B della delibera 664/2015/R/IDR - delle
predisposiziom tanffare del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della



metodologia tariffaria di cun all”Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-
2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualitd 2018 e 2019;

con deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 22 febbraio 2016, la Regione Emihia
Romagna ha approvato la direttiva concermnente “Indinzzi all”Agenzia Termtonale

dell’lEmilia-Romagna per 1 servizi idrci e nfiuti ed agh Enti competenti per la

predisposizione dei programmi di adeguamento degh scarichi di acque reflue urbane™ ¢ ha,
fra I'altro. pubblicato I"elenco aggiorato degh agglomerati presenti nel territorio regionale;

considerato infine che:

=

con deliberazione n. 3 del 29 aprile 2014 del Consiglio Locale di Rimini € stato approvato
il Programma degli Interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2014-2039,
documento costitutivo del Plano d’ Ambito del servizio idrico integrato;

con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d” Ambito ha approvato le *Linee
guida vincolanti per "aggiornamento del Piano ¢ del Programma degli interventi del
servizZio idrico mtegrato’;

con deliberazione n. 47 del 29 settembre 2015 il Consiglio d’ Ambito ha approvato il Piano
d’Ambito del bacino territoriale di Rimini, che prevede tra i propri allegati il “Piano deghi
interventi 2014-2039 - territorio della provincia di Rimini™ (Tabella B1 dell’allegato parte
B: Programma degli imterventi);

con deliberazione n. 4 del 18 dicembre 2015 del Consiglio Locale di Rimini ¢ stato
approvato 1l programma operativo deghi terventi 2015-19 del servizio 1dnco integrato
(PO, proponendo al Consigho d'Ambito la conseguente revisione del programma degh
interventi di cui al Piano d’Ambito approvato con deliberazione n. 47 del 29 settembre
2015 del Consigho d”Ambito;

con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 del Consiglio d"Ambito ¢ stata approvata
I'integrazione deir Piani di Ambito vigenti nei territon delle ex Province di Modena, Forli-
Cesena, Ferrara ¢ Rimini conseguentemente all’approvazione del consuntivo degli
interventi anno 2014 e all'approvazione del programma degh interventi 2015-2019 di cu
alla schema regolatorio AEEGSII;

con deliberazione n. 3 del | febbraio 2017 del Consiglio Locale di Rimini ¢ stata
formalizzata la revisione del programma operativo degh interventi anno 2015 e la presa
d’atto del consuntivo 2015;

con deliberazione n. 5 del 1 febbraio 2017 1l Consiglio Locale di Rimini ha deliberato
I'approvazione della revisione straordinana del programma degh mterventi 2016-19 del
gestore HERA 5.p. A con niferimento alle annualita 2017-2019;

con deliberazione n. 6 del 1 febbraio 2017 il Consiglio Locale di Rimini ha deliberato
I'approvazione della revisione del programma degh interventi 2016 — 2039 del gestore
HERA S.p.a. ¢ la relativa proposta di integrazione del Piano d” Ambito;

con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 successivamente mtegrata € modificata dalla
deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ Ambito ha approvato le “Linee guida



vincolanti per "aggiomamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio
idrico integrato™;

con deliberazione n.8 del 8 novembre 2017 1l Consiglio Locale di Rimini ha deliberato la
revisione ordinaria del Programma operativo degh interventi anno 2016 e la presa d’atto
del consuntivo 2016 del Gestore HERA S.p.A.;

con deliberazione del Consiglio d'Ambito n, 28 del 19 aprile 2018, ¢ stato approvato lo
schema di accordo di programma tra 1l Ministero dell’Ambiente, la Regione Emmlia
Romagna ¢ ATERSIR per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico
Integrato finanziati con Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), annualita 2014-2020;
con deliberazione n. 2 del 15 giugno 2018 il Consiglio Locale di Rimini ha approvato la
revisione straordinaria del Programma degli interventi 2016-19 del gestore HERA S.p.A.
relativamente alle annualita 2018-2019 e la relativa proposta di integrazione del Piano di
Ambito;

con deliberazione n. 50 del 28 giugno 2018 il Consiglio d’Ambito ha approvato
I'aggiornamento biennale delle predisposiziom tanffarie del servizio idrico integrato
elaborate in osservanza della metodologia tariffaria vigente (MTI-2), ai fini della relativa
rideterminazione per le annualitd 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA
n. 218/2017/RAdr, per 1 bacimi tanffan di Bologna, Modena, Ferrara, Ravenna, Forli-
Cesena ¢ Rimini gestiti da HERA S.p.A. con cui, fra "altro:

* 81 ¢ dato atto che, con nfenmento al bacino tariffano della provincia di Rimini di
competenza del gestore Hera 5.p.A., 1l Pdl-cronoprogramma degh mvestimenti
redatto secondo lo schema previsto dal citato file RDT, ¢ stato predisposto
modificando alcunm mmporti di interventi gia esistenti e/o mtroducendo nuowi
mterventi al fine di nspettare gh adempimenti nchiesti per "adeguamento agh
standard della RQTI e che pertanto |'approvazione del presente atto costituisce
modifica e integrazione del POI approvato dal Consigho Locale di Rimani;

+ ¢ stato dato mandato alla struttura tecnica dell’Agenzia di aggiornare il POI
precedentemente approvato dal Consiglio Locale di Rimimi con le modifiche e
integrazioni introdotte nel predetto Pdl-cronoprogramma degli investimenti;

considerato quindr che:

alla luce di quanto sopra e in vista del nuovo affidamento del servizio, e stato necessario
predisporre I'aggiomamento del Piano d”Ambito del servizio dnco integrato del bacino
territoriale di Rimini, escluso 11 Comune di Maiolo, gia approvato con deliberazione del
Consiglio d’Ambito n. 47 del 29 settembre 20135;

1l Piano d” Ambito aggiornato del servizio idrico integrato del bacino termitoriale di Rimani,
escluso 1l Comune di Maiolo. ¢ allegato ¢ parte intcgrante ¢ sostanziale al presente
provvedimento (Allegato 1);

I"'aggiormamento del Piano d” Ambito del servizio idrico integrato del bacino territonale di
Rimini ¢ finalizzato ad allineare la documentazione allattuale stato di fatto del servizio



posto a base di gara, nonché a recepire gl ulterion atti dell’Agenzia e 1 provvedimenti
normativi sopravvenuti, ed ¢ sintetizzato nella tabella allegata al presente provvedimento
quale parte integrante ¢ sostanziale (Allegato 2).

- l'aggiornamento del Piano d° Ambito del servizio wdrico integrato del bacino territonale di
Rimini mantiene ['impostazione orgmaria del Piano d’Ambito approvato con
deliberazione del Consigho d’Ambito n. 47 del 29 settembre 2015, conservandone altresi
la maggior parte dei1 dati € delle considerazioni, e pertanto si ritiene non necessario ripetere

la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del
territorio:

ritenuto di approvare, 1 vista del nuovo affidamento del servizio, "aggiornamento del Piano
d’Ambito del servizio idrico integrato del bacino territonale di Rimimi, escluso 1l Comune di
Maiolo, allegato e parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1):

dato atto che le premesse sono parte integrante ¢ sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che lo stesso non comporta impegni di spesa o diminuzione dell’entrata ¢ che pertanto

non ¢ richiesto il parere in ordine alla regolarita contabile, ai sensi dell™art. 49, c. 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.1.;

visto 1l parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica a1 sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. I8 agosto 2000, n. 267 e s.m.1.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

I, di sosttuire 1l secondo periodo dell’art. 7 “Canone” dello schema di Convenzione tra
ATERSIR e SIS S.p.A approvato con dehiberazione del Consiglhio d’Ambito n. 31 del
1904/ 2018 con quanto di seguito riportato;

b

In oont caso, successivamente alla dara di stipula della convenzione di gestione del 517
che seauira l'esperimento della procedura di Uaffidamento di cui ai punti 11 e seguenti
delle premesse, il canone annuale a favore di 5.1.5. per | beni messi a disposizione def
Crestore sara cosl determinato.
o gquota per i beni iscritti nel libro cespiti che non sono stati realizzati attraverso i
Sinanziamenti regoiati dagli accordi guadro ed atinativi citati in premessa: pari al
totale det relativi ammortamenti iscriiti a bilancio in coerenza con guanto stabifito

dall"art, 133 del Digs. 132/20006;



i3

» guoia per i beni iscritd nel libro cespiti che sono siati realizzati attraverso i finan-
siamenti regolali dagli accordi quadro ed attuativi citati in premessa: fino al lerzo
anno datla data....

di dare atto che per I"aggiornamento del PEF ai soli fini pianificatori & stato determinato un
VRID valonzzato al 1.1.201%9, che sara aggiornato, con specifico procedimento ai sensi di
legge, alla data di effettivo subentro del nuovo affidatario;

di approvare, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. 23/2011, 1] Prano d’ Ambito aggiornato
del SII del bacino territoriale di Rimini, escluso 1l comune di Maiolo, allegato e parte inte-
grante ¢ sostanziale al presente provvedimento (Allegato 1);

di precisare che Maggiornamento ¢ finalizzato ad allimeare la documentazione all’attuale
stato d1 fatto del servizio posto a base di gara, nonché a recepire gh ulterion atti dell” Agen-
zia ¢ 1 provvedimenti normativi sopravvenuti, ed ¢ sintetizzato nella tabella allegata al pre-
sente provvedimento quale parte integrante ¢ sostanziale (Allegato 2);

di precisare che la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientah, social e
sindacah del territorio, ai sensi dell’art. 4 comma 6 della L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, in
relaziong all’approvazione del Piano d’Ambito del servizio 1drico integrato nel territorio
provinciale di Rimini 2014-2039, e gia stata effettuata;

di trasmettere 1l presente provvedimento alla Regione competente, ad ARERA e al Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 149 comma 6

del D.1gs. 152/2006 ¢ s.m.i.;

di trasmettere 1l presente provvedimente agli uffici di competenza per ogni ulteriore adem-
Fil’ﬂﬂﬂfﬂ CONMNEsso ¢ conseguente.



Allegato alla deliberazione del Consiglio d” Ambito n. 76 del 10 dicembre 2018

Oggetto: Area Servizio Idrico Integrato. Aggiornamento del Piano d’Ambito del
servizio idrico integrato del bacino territoriale di Rimini: approvazione.
Schema di convenzione ATERSIR - SIS S.p.A approvato con deliberazione

CAMB n. 31/2018: rettifica.

S1 esprime parere favorevole in ordine alla regolarita teenica, attestante la regolarita e la correttezza
dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, a1 sensi degh articoli 49
comma 1 ¢ 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ¢ s.m.1.

11 Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 10 dicembre 2018
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I quadro normativa ed informativo 31 intende aggiornato dalla normativa nazionale e regionale

sopravvenuta, ancorche non indicata nel tesfa
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I bacino o afficamento @ costitinto dallintero lterritorio della provincia of Rimini ad eccezione del
Comune di Maiolo, ovwero dai Comuni di; Bellana lgea Marina, Casleldelci, Caliofica, Coriang,
Gemmano, Misana Adnatico, Mondaino, Monfefiore Conca, Monfegridolfo, Montescudo-Monie
Colombo, Morciano of Romagna, Novaleltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio,
San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna,
Talamello, Verucchio,

I dati del presente capitolo sona mienti alfa sivazione amminisirativa anfe 2015, Cio vale anche peri

capifoli succesivi,
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La Figura 1-2.1.1 - Rappresentazione del comum de! Sub Ambito Rimini (fuori scala) & stata sosfifuita

dalla versione aggiornata al 20717
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Per aggiornamernti si nmanda all'allegato n.2 de! Disciplinare Tecnico: "Sistema Informativo territoniale

(SIT)" & al nuovo allegato AS del Piano dAmbita: "Dati tecrmca-gastionall relative al servizio, annualita
2014 2015 2018 e nicogmizione Macro-indicatort ARERA 2016"

1.3.1 DISPOMIBILITA DI RISERVE IDRICHE PRIMARIE SUPERFICIALI INTERME ...t 19
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In data 06/08/2015 e stato sottoscrifto un addendum alia Convenzione per ia regolamentazione delia
gestione del sistem! di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura def
sevvizio idnco allingrosso, gia sotioscritta con Romagna Acgque Socreta delle Fonili in data 30/12/2008

e con scadenza il 3112/2023, ed avente per oggelfo la delega al Gestore del servizio di fornitura i
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acqua allingrosso del poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi compresi nel Plano
d'Ambito ai sensi del D. Lgs 152/2006, art. 158 bis, comma 3.

.34 RISERVE IDRICHE INTERNE ALL'AMBITO (DERIVAZION! DELL'ALTA VALMARECCHIA)......ccoeoveevieesn. 32
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Per aggiomamenti si nmanda all'allegaio n. 2 del Disciplinare Tecnico: "Sistema Informativo territonale
(SIT)" @ al nuovo allegato AS del Piano d'Ambito: "Dali tecnico-gastionall relativi al servizio, annualita
2014 2015 2016 e ncognizione Macro-indicatonn ARERA 2016"
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Per aggiormamenti si nmanda ali'allegato n.2 del Disciplinare Tecnico! "Sisterma Informativo territonale

(SIT)" e al nuovo allegaio AS del Piano d'Ambita: "Dati tecrico-gestionall relativt al servizio, annualia
2014 2015 2016 e ncognizione Macro-indicatori ARERA 2016"

I-5.1 B PET T  EN R AL DB LE BB i bt vt ss s i sabt b b s s AT [ et et s Db s e A S b e b b pa it T
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I-6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ............ A e T T 63

La D.G.R. Emilia-Romagna 201/2016 ha provvedulo ad aggiornare il quadro conoscitivo degli
agglomerafi di consistenza uguale & superiore a 200 AE e degli impianti di trattamento ad essi
associati, nonche ad individuare l'elenco degli agglomerafi di cansistenza inferiore ai 200 AE present|

in regione.

Per aggiomamenti relativi at dati, si nimanda all'allegato n.2 del Disciplinare Tecnico. "Sistema

Informativo ferritoriale (SIT)" & al nuovo allegato AS del Piano d'Ambita: "Dafi tecmico-gestionali relativi

al senvizio, annualita 2074 2015 2076 e ricogniziong Macro-indicaton ARERA 20167

-6.1 ESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGMNATURA.. ...coiiimimissiominssimmmsssimissomsiesscasss oisnesiassssissssisssrssssssniss OB

L ‘slenco degli agglomerali e stato aggiomata dalla D.G R. Emilia-Romagna n. 201/2016. 5 imanda aj
nuowv allegati A6 AT AB de! Piano d'Ambito

I-6.2 CARATTERISTICHE DELLE RETI EDEGLI SCARICHI ... oo iem s vema s stmee s saamnsnmssssesmenssscesses KU
I-6.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE GONDIITTE . cooees e e coemscesee s seems s nmme s remme s amam s snnmennecennes B
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I-6.4 STRUTTURA E DIFFUSIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE ... .ooiiivneriinssrniesiramsiiansrimasessiseris B8
I-6.5 CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DEPURATIV cuvvvssssansnnsnssssnsnsssrnasisrsas s renssrinansssssnssssnissossassssrasanse § 9

I paragrafo I-6.5 & stalo integralmente sostituito dalla versione aggiornata. Ogni riferimento af

contenufo di questo paragralo nelle parti successive del Piano € da intendersi aggiornato.

ALLEGATI:

ALLEGATO A1 - Disciplinare tecnico per la gestione del servizio delle acque meteoriche di

dilavamento;

I Disciplinare e stalo integralmente sostituffo dal "Disciplinare fecnico guadro per la gestione del servizio
gelle acque meteoriche”, approvato con deliberazione CAMB n. 69 del 21/12/2015, rev, del 03/03/2017
AlLLEGATO A2 — Caratterizzazione rete acquedottistica;

Per aggiomamenti 51 nmanda allallegalo n.2 del Disciphnare Tecnico, "Sistema Informativo ternitoniale
(SIT)" e al nuovo allegato Ad del Piano d'Ambita: "Dali tecnica-gestionall relativi al servizio, annualita
2014 2015 2016 e ncognizione Macro-indicatonit ARERA 2016"

ALLEGATO A3 — Caratterizzazione rete fognaria,

Per aggiornamenti si nmanda all'allegaio n. 2 del! Disciplinare Tecnico: "Sisterma Informativo lerritonale
(SIT)" & al nuovo allegato AS del Piano d'Ambito: "Dali tecnico-gastionall relativi al servizio, annualita

2074 2013 2076 e ricognizione Macro-indicaton ARERA 20767

AlLL EGATO A4 — Caratterizzazione materiali rete fognaria;

Per aggiornamenti si nmanda allallegato n.2 del Disciplinare Tecnico: "Sistema Informativo territoriale
(SIT)" e al nuovo allegato Ad del Piano d'Ambito: "Dali tecnico-gestionall relalivi al servizio, annualta
2014 2075 2016 e nicognizione Macro-indicaton ARERA 2016

ALLEGATO A5 - Dati tecnico-gestionali relativi al servizio annualita 2014 2015 2016 e ricognizione
Macro-indicatari ARERA 2016,

Muovo allegaio AS
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|=1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO ED INFORMATIVO
1-1.1 Quadro normativo

Il Servizio Idrico Intearato é costituito dallinsieme dei seivizi pubblici oi captazione, adduzione €
distribuzione df acquia ad usi civili, ai mgnamr a @ di depurazione delle acque reflue, & deve essers
gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicita, nel nispetto delle norme nazionall €
comunitarie (D.Lgs. 152/2006 art. 141)

La gestione del Servizio Idrico Integrato & regolamentata sia dalla normativa nazionale che dalla
normativa regionale, che & stata, negli ultimi anni, oggetto di numerose riforme, che hanno definito
in modo univoco le competenze in materia. In particolare, il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i.), relativamente alla gestione delle reti e all'ercgazione del servizi pubblici a
rilevanza economica, specifica che e modalita di gestione ed affidamenfo dei servizi, concernong
la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore”, Lo Stalo ha
quindi competenza esclusiva legislativa in relazione alle forme di erogazione dei servizi pubblici
locali a rilevanza economica, mentre alle Regioni & affidata la regolazione settoriale, oviamente

nel rispetto del principl generall espressi dalla normativa nazionale.

Il quadro normativo vigente in materia di Servizio ldrico Integrato considera, quindi, sia la disciplina
statale, di carattere generale (D.Lgs. n.267/2000 e sm.i.) e di carattere settoriale (D.Lgs.
n.152/2006 e s.m.i.), sia la disciplina regionale (L.R. n.25/1999 e s.m.i. e regolamentazione di
settore), oitre che | principall strumenti pianificatori aventi ripercussioni sull'organizzazione e la

gestione del Servizio Idrico Integralo.

|-1.2 Normativa regionale

La Regione Emilia-Romagna ha esercitato le competenze di livello regionale in materia attraverso
la L.R. n.25/18999 "Delimitazione degli ambiii termtonali ofthmali e disciplina delle forme di
cooperazione fra gli Enti locall per Vorganizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di
gestione rifiufi urbani™, successivamente modificata dalla L.R. n.1/2003, in seguito alla riforma della
disciplina dei servizi pubblici locali avviata con l'art, 35 della Legge n.48/2001. Inoltre, con la Legge
Regionale 23/2011 “disposizioni relative al servizi pubblici ambientali” sono state recepite le
indicazioni narmative contenute nella Legge n"191 del 2009 (Legge finanziaria 2010, in particolare
I'Art. 2, comma 186 bis).

Le disposizioni organizzative maggiormente rilevanti definite dalla Regione Emilia-Romadgna

riguardano:;

» |a definizione dell'intero territorio regionale come ambito territoriale ottimale in conformita
agli articoli 147 e 200 del D .Lgs 152/2006;

+ lindividuazione di un'unica Agenzia denominata "Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna
per | servizi idrici e rifiuti® (ATERSIR) per lintero territorio regionale, per l'esercizio

associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al sarvizio di
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gestione del rifiuti urbani, previste dal D.Lgs 152/2006 e gia esercitate dalle Autorita
d'ambito territoriali ottimali;

= |a redazione del Piani d'ambito per il servizio drico integrato che specificano gl obiettivi da
raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio
necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli

scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori;

+ |e modalita di affidamento dei servizi, da operarsi, a regime, con procedura ed evidenza
pubblica, ovvero, in alternativa, quando ne siano verificate le condizioni, mediante
affidamento diretto da parte dellAgenzia a societa a prevalente capitale pubblico
effettivamente controllate dal Comuni fientrantl nellambito territorale oltimale e che
asercitino a favore dei medesimi la parte prevalente della propria attivita, anticipando, di

fatto, quanto previsto dal legislatore nazionale,

s |a possibilita di procedere all'affidamentio contestuale del Servizio idrico integrato e del
Servizio del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base di critern di wvalutazione dell' offerta

economicamente pil vantaggiosa, da definirsi attraverso specifica Direttiva Regionale;

« il divieto di disgiungere le attivita di gestione delle reti & degli impianti destinati all'esercizio
del servizi disciplinati dalla legge regionale da quelle relative all'ercgazione dei servizi

stessi;

+ la disciplina del regime transitorio, successivamente ulteriormente specificata e precisata
attraverso la Direttiva di cui alla DGR n.1550/2003.

A livello di deitaglio, con la Deliberazione Giunta regionale n.1023/2003 "Direftiva concermenie
indirizzi per lapplicazione del D.Lgs 15293 come modificato dal D.Lgs 2582000 in maieria di

futela dells acque dallinquinamenta” |la Regione ha definito:
« |e norme relative agli agglomerati esistenti e nuovi agglomerati (cap. 4.6);

« | trattamenti appropriati per gli scarichi provenienti da agglomerati con meng di 2.000 AE

(cap. T);
« |a formazione e l'aggiornamento del catasto deqli scarichi;

s |a classificazione dei centri abitati secondo ISTAT, criteri esempilificativi per la definizione
deqli agglomerati (Allegato 1).

Si segnala che al momento della redazione del presente piano la Regione Emilia-Romagna ha

avviato la revisione degli agglomerati & della direttiva suddetta.

Per quante riguarda, pid in generale, la regolamentazione delle acque ai fini della prevenzione dei
rischi idraulici ed ambientali, lN'art. 1123 del D.Lgs. n.152/2006 & s.m.i. attribuisce alla disciplina

regionale:
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« e forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti

fognane separate,

e | casiin cui pud essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento,
affettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi

compresa ['eventuale autorizzazione;

« icasiin cui pug essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne siano convogliate ed opportiunamente trattate in impianti di depurazione per
particolan ¢asi nei quali, in relazione alle attivita svolte, vi sia il nschio di dilavamento dalle
superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose che creino pregiudizio per |

raggiungimento degli obiettivi di qualita dei corpi idrici.

Il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. assegna alle acque reflue regolate dalla normativa del Servizio ldrico
Integrato (Parte Ill, Sezione lll) sia le acque reflue domestiche, che quelle industriali e reflue
urbane, intendendo con gueste ultime il miscuglio di acque reflve domestiche, indusiriali e/o di
quelle meteoriche o dilavamento convoqgliate in rete fognaria, anche separate e provenienti da
agglfomerato”. Di conseguenza parte della regolamentazione regionale in materia di acque
meteoriche di dilavamento incide direttamente nella disciplina ed organizzazione dello stesso
Servizio Idrico Integrato, come peraltro implicitamente confermato dallart.113 del D.Lgs.
n.152/2006 e s.m.i., in cui si specifica che le acque meteoriche non disciplinate dai provvedimenti
regionali non rientrano nella disciplina del Servizio ldrico Integrato, lasciando intendere, quindi, la
piena soggezione delle acque oggetto di regolazione regionale,

In relazione al tema delle acque meteoriche la Regione Emilia-Romagna ha emanato, con DGR
n.286/2005, la "Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima plogoia e di
lavaggio da aree esterng” | cui contenuti influenzano anche la regolamentazione del Servizio Idrico
Integrato. Nel provvedimento regionale, infatti, sono definite le forme di controllo ed i criteri di
gestione di tali acque, mentre, a livello programmatorio ed al fine di individuare le azioni di
contenimento del carico inguinante veicolato dalle acque di prima pioggia, e istituito il Piano di
indirizzo, redatto dalla Provincia di concerto con 'Agenzia d'Ambito e con la collaborazione dei
gestori del Servizio Idrico Integrato. Il Piano rientra nella pianificazione dambito in merito al
programma degli interventi, in gquanto, nel Fiano di indinzzo si prevedono le lingé di intervento per
la localizzazione ed Il dimensionamento delle vasche di prima pioggia dei principali agglomerati
urbani softesi ai diversi sistemi di drenaggio, sia di tipo separato che unitario. In merito alle forme di
controllo, oltre a detlare prescrizioni specifiche per le reti fognarie separate e per quelle unitarie, &
introdotta un'apposita disciplina per le acque di prima pioggia € di lavaggio delle aree esterne. In
particolarg, nel provwedimenlo regionale si specifica che tali acque sono da assoggettare alla

disciplina degli scarichi, compreso l'eventuale regime autorizzativo.

Sempre in relazione alle reti ed agli impianti finalizzati alla raccolta delle acque metecriche di
dilavamento la LR n.4/2007 "Adeguamenti narmativi in malteria ambientale, modifiche a leggl

regionall’, prevede che “al fine df conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, la
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gestione dei sistemmi df fognature separale, delle canalizzaziont e degli impianti per fa raccolta e il
convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabiii non avviate a
depurazione, nonche la geshtione der sistemi o' raccolla e depurazione delle prime acque di
pioggra” sono inserite tra le competenze del Servizio ldnco Integrato, "a decorrere dalla prima

revisione tariffaria periodica successiva af 1 dicembre 2007

Tale previsione per il territorio ricompreso in questo piano d'ambito & stata attuata dall'ex-
ATO di Rimini nell’anno 2008 con un’integrazione del contratto di servizio con il gestore del
servizio idrico integrato. Conseguentemente tale servizio @ ricompreso nel servizio idrico
integrato nelle forme previste dalla suddetta normativa e pertanto oggetto anch'esso
dell’affidamento. Le modalita con cui dovra essere svolto sono stabilite nello specifico
disciplinare allegato al presente piano (Allegato A1 — Disciplinare tecnico per la gestione del
servizio delle acque meteoriche di dilavamento). | costi di queste attivita sono ricompresi

nella tariffa del servizio idrico integrato.

1.3  Aspetti generali

L'aggiomamento del quadro conoscitivo del Fiano d'Ambito & stato effettuato sulla base di
informagziani relative alla caralterizzazione delle risorse idriche, del sistema socioc-economico e

delle infrastrutture, disponibili presso gli enti territorialmente competenti.

FPer l[a demografia sono stati utilizzati | dati disponibili presso I'Ufficio Statistica della Provincia di
Rimini e pubblicati nelle relazioni annuali. Per la popolazione residente si e fatto riferimento ai dati
relativi al 01.01.2013, mentre per la popolazione fluttuante & stato considerato | Rapporto

dell’'Osservatorio sul Turismo peril 2012,

Per la distribuzione della popolazione nel territorio provinciale, si & fatto nferimento alle stime
effettuate dal Piano di tutela delle acque della Provincia di Rimini, applicate a partire dai dati
demografici del 2011, come riportato nella variante 2012 del PTCP 2007,

Per la componente socioeconomica si @ fatto riferimento in particolare al Il Rapporto Economico
2011-2012 della Provincia di Rimini pubblicate dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Rimini. | dati utilizzati sono riferibili sia a dati diretti provenienti da rilievi censuari sia

da elaborazioni effettuate dagli enti preposti.

| dati relativi alle caratteristiche quali-quantitative delle risorse idriche e alla quantificazione dei
carichi inguinanti sono stati desunti dal Piano di Conservazione della Risorsa Ildrica & dal Piano di
tutela delle Acgue della Pravincia di Rimini.

Per quanto riguarda |a disponibilita e il bilancio delle risorse idriche nonché la caralterizzazione
delle infrastrutture si & fatto riferimento alla Relazione annuale di rendicontazione del servizio
relativa agl esercizi 2008 - 2012 dellATO 9 Rimini, al "Piano di prima attivazione per

l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa per il periodo 2009-
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2012, al Piano di Conservazione della Risorsa Idrica, e al Piano di Riutilizzo delle acque reflue
recuperate del Sistema Depurativo Area Nord.

Per quanto riguarda la qualitd delle acque costiere si € fatto riferimento al Report 2012 "Qualita

delle acque di balneazione della Provincia di Rimini™,

Il “Report sullo stato delle acque superficiali triennio 2010-2012" & stato utilizzato per fornire un
quadro aggiornato sulla qualitd delle acque superficiali e sui relativi indicatori, mentre il report “Le
acque di sottosuclo della conoide del Fiume Marecchia: analisi quali-quantitativa a supporto della
gestione sostenibile della risorsa idnca”™ e stato ciato in relazione alle acque sotterranee della

concide del Fiume Marecchia.

-2 CARATTERISTICHE SOCIOECONOMICHE ED INSEDIATIVE DELL'AMBITO
|-2.1  Territorio e demografia

Il territorio della provincia di Rimini ha una superficie complessiva di 863,58 km* ed & attualmente
suddiviso in 27 Comuni, con dimensioni e densita demografiche molto differenziate. Mediante la
legge n. 117 del 3 agosto 20091 7 Comuni dell’Alta Valmarecchia (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria,
Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Fellria e Talamello) si sono distaccali dalla Regione Marche e
sono stati aggreqati alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini (Figura I-
2.1.1).

La popolazione residente tolale al 01.01.2013 & pari a 335.353 unita, di cui il 43,8% ricadente nel
comune di Rimini. La distribuzione territoriale evidenzia una presenza prevalente nella fascia
costiera (Bellaria lgea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, 70% del totale) seguita
dalla fascia intermedia (Coriano, Montecolombo, Montegridolfo, Poggio Berni, Saludecio, San
Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Tarriana, Verucchio, 19%), dalla fascia interna
della Val Conca (Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montescudo, Morciano di Romagna,
San Clemente 6%) e dai comuni dell'Alta Valmareechia (Casteldelci, Pennabilli, Sant'Agata Feltria,

Talamello, Maiolo, Novafeltria, San Leo 5%).

Il riepilogo della distribuzione della popolazione per comune, con lindicazione della superficie

territoriale, della densita abitativa e del numero di famiglie & riportata nella
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Tabella I-2.1.1.

L'analisi dell'andamento pluriennale della popolaziene residente (Figura 1-2.1.2) ha evidenziato che
nel periodo 1974-2013 vi & slata una crescita costante, pit accentuata a partire dal 2000. In
particolare, nel periodo 1998-2008 lincremento complessivo & stato pari all'11,4%:; mentre il tasso

media di crescita annua & risultato pari all’'1,1%.

Conseguentemente alla annessione dei comuni dell'Alta Valmarecchia alla provincia di Rimini si

registra un aumento della popolazione residente riscontrabile nei dati degli anni 2010-2013,

Considerando [l'ultimo anno (quindl paragonando la popolazione corrispondente a territorl
omogenai) rispetto al dato del 01.01.2012, lincremento massima & stato raggiunto a Talamello con

| 2,4% e il calo massimo a Sant'Agata Feltria con il =3,1%.

La densita abitativa & passata da 5377 abitanti’/km? del 2005 agli attuali 388,33 abitanti’km?, con
un calo del 27 8%.

Le famiglie residenti al 01.01.2013 sono risultate pari a 143.631 unita.
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Figura 1-2.1.1 - Rappresentazione dei comun del Sub Ambito Rimini (fuor scala) al 2017.
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Tabella 1-2.1.1 - Popolazione residente per comune al 01.01.2013, superficie terntoriale, densita abitativa e
numerno di famiglie (Fomte: Ufficio Statistico della Provincia di Rimini, 2013).

Superficie Densita Popolazione o
COMUNE Territoriale abitativa residente totale Eami él e
(Km?) (abitanti/km?) al 01.01.2013

BELLARIA - IGEA MARINA 18,23 1.079.1 19.673 8.255
CASTELDELCI 49,21 8.9 439 206
CATTOLICA 6,10 28166 17.194 7.705
CORIANG 46,85 219,7 10.291 4.061
GEMMAMNO 19,20 61,0 1172 512
MAIOLO 24 40 34.4 840 342
MISAND ADRIATICO 22,36 5725 12.800 5.326
MONDAING 19.79 74,1 1.467 625
MONTEGOLOMBO 11,91 2927 3485 1.428
MONTEFIORE CONCA 22,42 89,8 2,238 925
MONTEGRIDOLFO 6,80 122,1 1.034 399
MONTESCUDO 15,98 168,7 3.370 1.448
MORCIAND DI ROMAGNA, 540 1.204 1 6.993 2.813
NOVAFELTRIA 41,78 175,0 7.310 3.004
PENNABILLI 69,66 42,7 2,974 1.287
POGGIO BERNI 11,89 21,1 3.463 1.309
RICCIONE 17 45 2.050,6 35.776 16.352
RIMINI 135,48 1.084,6 146.943 64.538
SALUDECIO 34,10 81.8 3.124 1.3
SAN CLEMENTE 20,77 266,7 5.519 2.208
SAN GIOVANN] IN MARIGMNANO 21,25 4375 9296 3.73
SAN LEO 59,22 57,7 3.076 1.283
SANTAGATA FELTRIA 79 30 578 2 206 a47
SANTARCANGELQ DI REOMAGMA 45 09 486,2 21.921 8.667
TALAMELLO 10,53 104.,0 1.095 466
TORRIANA 23.24 69,7 1.619 640
VERUCCHIO 27,07 3706 10.035 3.855
TOTALE 863,58 388,33 335.353 143.631
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Figura [-2.1.2 - Andamento della popolazione residente nalla Provincia di Rimini nel periodo 1974-2013
(Fonte: Ufficio Statistico della Provincia di Rimim, 201.3).

Distribuzione della popolazione e delle localita abitate

La distribuzione della popolazione e delle abitazioni nel territorio & un elemento fondamentale per
la pianificazione dei servizi a rete, dal momento che le maggiori problematiche di futuro intervento
in termini di estensione delle reti e degli impianti dei servizi, in particolare di quelli di fognatura e
depurazione, riguardano gli agglomerati urbani minori e le abitazioni isolate (case sparse).

Facendo riferimento al concetto di agglomerato, introdotto dal d. lgs. 152/1999, ora sostituito dal d.
e |ATO, come
specifica la Direttiva Regionale n. 1053 del 2003, ha individuato | nuclei isolati & le case sparse

Igs. 192/2006, la Provincia di Rimini, in stretto raccordo con i Comuni interessati

nell'ambito del Piano di tutela delle acque.

L'individuazione degli agglomerati e effettuata sulla base di crten definiti dalla direttiva stessa.
Secondo tali criteri, tutte le localita/centri ISTAT non comprese negl agglomerati sono classificati
“insediamento/nucleo isolato” (art. 100 comma 3 D.lgs. 152/068 — Parte Terza), la restante parte,

quando edificata, rientra nella categona di “case sparse’.

La stima della distribuzione della popolazione effettuata dal Piano di tutela delle acque della
Provincia di Rimini a partire dai dati demografici del 2006 e riportata in Tabella |-2.1.2. A titolo di
confranto, & stata riportata inoltre una proiezione per il 2011, utilizzando i dati demografici relativi al
2011 (come gia indicato nella variante 2012 del PTCP 2007).

Circa il 90% dei residenti & distribuito all'interno degli agglomerati riminesi, mentre | residenti in

case sparse e nuclel isolati ammontano rispettivamente al 9.1% e all'0.9%.
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Tabella |-2.1.2 - Distribuzione temitoriale della popolazione residente (Fonte: Provincia di Rimini, variante 2012
del FTCP 2007).

Periodo di Residenti
riferimento
Provincia Agglomerati Nuclei isolati Case sparse
2006 294,110 263.312 2.670 268.128
WEG‘I‘I (stima) 313.938 (1 282.544 2.825 28.569

(1) residenti in provincia 2011 esclusi | comuni ex alta Wal Marecchia

-2.2  Turismo

Il turismo rappresenta il principale settore dell'economia riminese. Negli anni il settore e stato
caratterizzato da un notevole sviluppo determinaic anche da nuove forme di turnsmo di tipo
congressuale e fienstico che interessa |'intero anno.

L'offerta ricettiva a livella provinciale al 31.12.2012 & risultata composta da 2.678 unita in forma
d'impresa (strutture alberghiere & complementan), mentre circa 13.000 sono le abitazioni private

ad uso turistico {(dato stimato 2008).

La ricettivita gestita in forma imprenditoriale, & incentrata sullattivita alberghiera (85%), anche se
negli ultimi anni si sono affiancate (in particolare nelle localita dell'entroterra) nuove tipologie di

strutiure ricettive come gli affittacamere (3,7%), agriturismo (2,3%) e i bed&breakfast (4,6%).

L'attuale patrimonio immaobiliare alberghiero e composto da 2.273 esercizi (atlivi) che per oltre |a
mela sona pasizionali nella classificazione medio-alta (3-4-5 stelle),

Le principali caratteristiche del compario sono:
= Unalbergo su 5 & ad apertura annuale;
« dimensione media di circa 33 camere;
o 54% delle camere riscaldate;
» 46% delle camere dotato dell'aria condizionata;
o 9% delle strutture con servizi congressuali;
» 16% di esercizi con piscina (coperta/scoperta),

Per quanto riguarda la domanda turistica a livello provinciale nel 2012, registrata nelle strutture
ricettive vi sono stati 3,198,906 arrivi e 15.987.166 presenze (Tabella I-2.2.1), confermando
'aumento dei flussi turistici gia registrato negli anni passati (Tabella 1-2.2.2).

Rimane invariata inoltre la tendenza alla contrazione della durata media del soggiorno, che ha
portato nal 2012 ad un valore complessive di 5,0 giorni, 5.5 per gli stranieri e 4,9 per gli italiani,
contro i circa 13 giorni registrati agli inizi degli anni "70.

Se dalla media annuale si passa a quella mensile, si osserva che nel mesi estivi il periodo di

soggiormno si allunga, fino a circa una settima nel mesi di luglio e agosto.
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In termini di variazioni percentuali 2012-2011, per cio che riguarda gli arrivi, si evidenzia un
aumento dell'1 8% mentre per cid che concemne le presenze, §i rileva una diminuzione dell'! ,6%;
nello specifica; +0,1% gli arrivi italiani e +8,2% gli arrivi esten, -3,8% le presenze italiane & +3,7%

le presenze estere.

Per quanto riguarda i flussi mensili1, il mese di agosto ha una quota del 28% di presenze ed e |
mese di maggior concentrazione della domanda turistica italiana, mentre quella estera si concentra

maggiormente nel mese di luglio (25%).

Nel periodo estivo (maggio-settembre), si concentra il 86,9% delle presenze complessive (84,2%

astere, 87 8% italiane).

Il 98,4% degli arrivi e il 98,8% delle presenze dei flussi turistici diretti sulla provincia di Rimini si

concentrano nel cingue camuni della costa, anche se con una diversa intensita nei var territari,

Nel capoluogo si concentrano circa la meta (47,6%) delle presenze complessive registrate negli
esercizi ricettivi della provincia, mentre nel restanti comuni, le presenze tunstiche si distnbuiscano
con percentuali notevolmente inferiori, anche se e conltinua la crescita degli arrivi turistici,

nell'entroterra riminese.

Il riepilogo del flusso turistico mensile nei comuni costieri & nellentroterra per il 2012 e riportato in
Tabella |-2.2.3.

Tabella 1-2.2.1 - Strutture ricettive con caratteristiche di impresa nel 2012 (Fonte: Ufficio statistico della
Frovincia di Rirmini, 2012) e stima degll alloggi privatl (aggiomamento Piano d Ambito di Rimini, 2008).

Tipologia Arrivi Presenze
Imprese 3.198.906 15.987.166
Alloqgi privati 146.627 1.993.484
(2008)

Tabella 1-2.2.2 - Domanda turistica a livelle provinciale nel periodo 2008-2012, considerando le strutiure
ricettive con caratteristiche di impresa (Fonte: Ufficio statistico della Provincia di Rimini, 2012).

Anno Arrivi totali Presenze totali
2008 2.8972.258 156.574.005
2009 2.970.644 15.589.695
2010 3.003.033 15.614.000
2011 3. 138.699 16.242.831
2012 3.196.906 15.987.166

' Dati riferiti al 2012
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Impresa.
ARRIVI

Bellaria lgea Marina | Cattolica | Misano Adriatico = Riccione | Rimini Entroterra Valconca | Entroterra Valmarecchia | TOTALE
Gennaio- Aprile 47 068 24 739 5.554 112.013 27H.784 8.797 8.531 474,385
Maggio 26.007 17.789 6.901 63.203 156.216 2117 3107 275.430
Giugno 68.358 63.876 30.362 141.151 2454722 3.507 3700 556,376
Luglio 79.024 69 460 30.967 144.060 291.942 4,140 5428 625021
Agosto 95.044 78.195 34.926 155.889 337.018 4.872 5717 711.661
Settembre 2B8.045 27 400 13.547 T0.279 14G.799 2.747 3.243 225.969
Ottobre-Dicembre 12.940 10.228 2.970 51.299 170.795 4.088 7. 744 260.064
TOTALE 348, 286 291.696 125.376 737.894 1.629.976 | 28268 37.470 3. 198.906
PRESENZE

Bellaria Igea Marina | Cattolica Misano Adriatico = Riccione Rimini Entroterra Valconca | Entroterra Valmarecchia | TOTALE
Gennaio- Aprile 100.027 72.109 20.784 301.242 814.458 19.627 16.702 1.344.5949
Maggio 90.710 59,553 30.588 187.890 447 648 6.755 7376 830.520
Giugho 411.379 353.607 160.505 B68.980 1.214.616 | 9.789 11.226 2.830.702
Luglio 615.397 501.311 224 607 893.621 1,800,832 | 13.784 23.334 4.072.886
Agosto 689.418 553.621 251.220 938.313 2.023.791 | 18,975 24.381 4.548.719
=eltembre 202400 176.185 74,83 J62.155 92,001 8.935 8.315 1.678.822
Ottobre- Dicembre 31.326 28.054 11.804 129,187 510.710 14,663 14,324 740.068
TOTALE 2 140,657 1.744.440 | 774.439 3.520.388 | 7.604.056 | 92.528 105.658 15,887,166
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Stima delle presenze turistiche nei comuni costieri

Farticolare allenzione e stata posta sulla stima delle presenze turistiche che, considerata la

connotazione fortemente turistica dell'ambito, & fondamentale nella pianificazione dei servizi idrici.

Tale stima e generalmente complessa e caratterizzata da incertezze determinate soprattutto dalla
difficolta di quantificare le presenze negli alloggl privati non gestiti in forma d'impresa. A cio si
aggiunge il fatto che non & possibile escludere lNincompletezza delle rilevazioni relative agli esercizi
alberghieri @ complementari.

Allo scopo di tenere conto delle incertezze intrinseche del settore turistico, che spesso

determinano stime in difetto, & opportuno introdurre coefficienti correttivi.

Per coerenza con altre valutazioni effettuate a livello provinciale, sono stati utilizzati i coefficienti

carrettivi adottati dalla Provincia di Rimini nei documenti propedeutici al Piano di tutela delle acque.

Il numero di presenze giornaliere & stalo oftenuto utilizzando il numero di presenze nel mese di
maggior afflusso (agosto), fornito dall'Ufficio Statistica della Provincia di Rimini relativi al 2012,

diviso per il totale di giorni (31).

Le presenze giornaliere sono state successivamente moltiplicate per un fattore pari a 2,5 al fine di

considerare il picco ferragostano.

| isultati delle stime effetiuate per comune sono riportate in Tabella [-2.2.4.

Tabella I-2.2 .4 - Presanza turistiche durante I'anno nei comuni costien & nell'entroterra nel 2012 (Fonte: Ufficio
Statistica della Provincia di Rimini, 2012).

Prasenze giornaliere

Presenze totali Fresenze giornaliere medie medie di punta
COMUNE (agosto) * (agosto) (agosto)
Bellaria Igea Marina 689.418 22.239 95.098
Catiolica 553.621 17.889 44 647
Misano Adriatico 251.220 8.104 20.260
Riccione 988,313 31.681 f9.703
Rimini 2023791 65.284 163.209
Entroterra Valconca 18.975 612 1.530
Entroterra 7836
Valmarecchia 24.381 1,966
TOTALE 4.549.719 146.765 366.913

I*) Le presenze total sono relative al mese di maggior afflusso 2012 (agosto ) per le sole strutture neethive con
caratteristiche di imprasa.

-2.3 Industria e servizi

La caratierizzazione del seftore indusiriale e dei servizi e stata effettuata sulla base
dell’aggiornamento fornito dal Rapporto Economico 2012/2013 realizzato a cura della Camera di
Commercio Industria Artigianato & Agricoltura di Rimini.
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Nell'intera Provincia di Rimini, le imprese attive iscritte al Registro Imprese al 30.09.2012 sono
risultate pari a 36.138 (valore confrontabile con quello relativo al 30.09.2011). Dal 30.09.2012 al

31.12.2012 il numero delle imprese attive diminuisce, passando a 35.781.
Le imprese attive risultano distribuite principalmente nei seguenti settori:
e commercio: 26,1%:;
e Ccostruzioni: 15,7%;
o alberghi, ristoranti @ bar: 13,2%
o attivita immobiliari; 8,8%
e industria manifatturiera: 7.7 %

Per cio che riguarda l'andamente dei singoli settori, nel confronto tra il 3° trimestre 2011 ed |l
3'timestre 2012, risultano in crescita Energia elettrica, gas e acqua (da 84 a 103 imprese:
+22 6%), Alberghi, ristoranti @ bar (da 4.721 a 4.772 imprese: +1,1%), Servizi di informazione
comunicazione (da 619 a 653 imprese; +5,5%), Servizi finanziari e assicurativi (da 585 a 594
imprese: +1.6%), Attivita immobiliari (da 3.147 a 3.182 imprese: +1.1%), Attivita professionali,
scientifiche e tecniche {(da 1.163 a 1.167 imprese: +0,3%), Noleggio, servizi turistici e di supporio
alle imprese (da 864 a 896 imprese: +3,7%), Istruzione (da 119 a 124 imprese: +4,2%), Sanita (da
132 a 145 imprese:; +9,8%). Cultura, sport e tempo libero (da 1.011 a 1.018 imprese: 40,7%) a Altri
servizi (da 1.418 a 1.452 imprese; +2,4%).

Decrescono invece i settori dell' Agricoltura (da 2,785 a 2.721 imprese: -2,3%), dell'lndustria
manifatiuriera (da 2.870 a 2.787 imprese; -2.9%), delle Costruzioni (da 5.743 a 5.677 imprese. -
1,1%) e dei Trasporti (da 1.151 a 1.134 imprese -1,5%).

La distribuzione delle imprese per comune con lindicazione del numero di imprese artigiane é
riportata in Tabella 1-2.3.1.

Circa il 43,1% delle imprese attive sono insediate nel comune di Rimini, mentre meno significativi
in termini di numero sono gli altri comuni, tra cui Ricciong (con il 12,3%), Bellaria-lgea Marina
(6,6%), Catlolica (6,4%) e Santarcangelo di Romagna (6,0%).

Per guanto riguarda il settore dell'industria manifatturiera si registranc al 30.09.2012 2.787 imprese
attive, in diminuzione, rispetto al 30.09.2011, del 2,9% (da 2.870 a 2.787 imprese). Nel
quinguennio 2008-2012, lindustria manifatturiera, nel suo complesso, ha fatto registrare una netta
diminuzione, passando dalla 2.953 imprese atltive del 30.00.2008 alle 2.787 imprese aftive del
30.09.2012 (-5,6%).

A livello di sottosettore economico, predomina quello della fabbricazione di prodotti in metallo
esclusi macchinari e attrezzature (16,5% sul tolale), seguito da confezione di articoli di
abbigliamento e articoli in pelle e pelliccia (9,5% sul totale), industrie alimentari (9,5% sul totale) e

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca (7,3% sul totale).
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L'industria manifatturiera ha fatto registrare una netta diminuzione, passando da 2.953 imprese
attive del 30.09.2008 a 2.787 imprese attive del 30.09.2012 (-5,6%)

L'analisi dei principali sottosettori nel periodo 2008-20012, ha evidenziato in particolare una
contrazione dell'industria alimentare e delle bevande (da 788 a 277 imprese attive dal 2008 al
2012).

Tabella 1-2.3.1 - Imprese {olall ed imprese artigiane per comuni in Provincia di Rimini al 30.02.2012 (Fonte:
C.C.LA.A. di Rirmini),

Comune Totale Imprese Di l;l:lli:;;ir:“
BELLARIA-IGEA MARINA 2.381 695
CASTELDELCI 67 16
CATTOLICA 2.306 592
CORIANO 1.107 380
GEMMANO 117 42
MAIOLO a4 25
MISANC ADRIATICO 1.542 521
MONDAINO 135 46
MONTE COLOMBO 259 121
MONTEFIORE CONCA 202 79
MONTEGRIDOLFO 128 57
MONTESCUDO 233 83
MORCIANO DI R. Ta61 283
NOVAFELTRIA 649 246
PENNARILLI 318 105
POGGIO BERNI 333 144
RICCIONE 4.431 1.239
RIMINI 15.565 3.940
SALUDECIO 292 124
SAN CLEMENTE 523 239
SAN GIOVANNI IN M. 940 360
SAN LEO 343 105
SANT'AGATA FELTRIA 215 78
SANTARCANGELO DI R. 2170 728
TALAMELLO 92 35
TORRIANA 1M 46
VERUCCHIO 784 305
TOTALI 36.138 10.640
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|-2.4  Agricoltura

La caratterizzazione del settore agro-zootecnico & stata effettuata sulla base dell’aggiornamento
fornito dal Rapporto Economico 2012/2013 realizzato a cura della Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Rimini.
Il iepilogo del settore agro-zootecnico) & riportato nella Tabella I-2.4.1 e nella Tabella -2.4 2.

Secondo i dati del citato rapporto al 30.09.2012 le imprese agricole riminesi sono risultate pari a
2.721 unita, determinando una contrazione del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2011 (2.785
unita).

La superficie agricola utilizzata e stata parl a 46.836 06 ha, destinatl principalmente alle foraggere
(B6,5%), cerealicole (26,1%) e arboree (9,3%).

In particolare, vi e stato un aumento delle superfici dedicate ai cereall e foraggere ed un calo delle
colture industriali (barbabietole, girasole).

Si riportana i dabi relativi alla consistenza del bestiame (Tabella I-2.4.2), Rispetto al 01.12.2011 e al
01.12.2010 si registrano rispettivamente un calo del 25,7% e del 6,9%.

Tabella |-2.4.1 - Produzione vegetale nella Provincia di Rimini nel 2012 (Fonte: C.C.1LAA, di Rimini),

2012

S Valore

Coltivazione SAU (ha) (%) produzione
(in €)

Cereali 12.238 26,1 17.070.062,01
Orticole 1.566 3.4 49.3435.874,00
| Colture industriali (barbabietole,
girasole) 437 0.9 294 837,75
Foraggere 26.400 26,5 12.237.750,00
Arboree 4377 9.3 16.897.395,45
Altre 1.798 3.8 14.017.623,52
TOTALE 46.836 100,0 109.861.542,73

Tabella 1-2.4 2 - Consistenza del bestiame nella Provincia di Rimini nel 2012 (Fonte: C.C.1LAA. di Rimini}.

Tipologia 2012
Bovini 7.274
Owini 13.735
Caprini 1.345
Equini 2.200
Suini 3.215
Struzzi 10
TOTALE 27.7T79
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I-3 RISORSE IDRICHE E QUALITA DELL'AMBIENTE

[.3.1  Disponibilita di riserve idriche primarie superficiali interne

Valutazioni quanfitative delle riserve idriche superficiali interne

L'idrografia riminese e caralterizzata da corsi d'acqua di tipo appenninice a regime torrentizio. |
corsi d'acqua principali sono Uso, Marecchia, Ausa, Marano, Melo, Conca, Ventena, Tavollo. Tali

corsi idrici sfociano nel mare Adriatico, ad eccezione del torrente Ausa.,

| valori medi annui dei deflussi alla chiusura del bacino nei principali corsi d'acqua, nel periodo
1991-2001, sono riportati alla Tabella 1-3.1.1

Tabella I-3.1.1 - Deflussi medi annui alla chiusura di bacino (Fonte: Provincia di Rimini, 2006).

129 199 199 199 199 1199 199 199 199 200 200 Medi

Saeng 4 2 3 ¢ 8 8 v ¥ 9 1 a

Uso 19 14 05 08 09 20 19 09 18 04 14 13
Marecehl 88 75 42 61 56 95 53 40 B85 53 78 66
Marano 04 03 03 04 03 07 04 02 07 02 05 04
Conca 08 04 05 06 04 09 04 02 07 04 08 05

Ventena 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 oo 02 01 0.4 0.2

Tavallo o6 04 ©O5 08 05 10 05 03 06 04 07 0.6

Il PTA regionale ha ricostruito, sulla base di un modello afflussi-deflussi a cadenza giomaliera, le
portate sui corsi d'acqua della provincia di Rimini per il periodo 1991-'01; sulla base di tali
elaborazioni, & possibile tracciare una sintesi dello stato delle portate sulle 16 sezioni (poste a
chiusura di sottobacino) individuate sul territorio provinciale. Si osserva un andamento fipico per |
carsi d'acqua appenninici con una marcata nduzione delle portate nei mesi estivi (Tab.l-3.1.2, fonte
FTCP 2007- Variante 2012).

19



Tabelia 1.3.1.2 - Principall grandezze idrologiche di sintesi deducibili dalle ricostruzioni afflussi - deflussi per il

ATERSIR — Sub Ambito Rimini

Pianoc d'Ambito del Servizio Idrico Integraio
PARTE A: RicoghiZione delle Infrastrutture

periodo 1991 — 2001 (Fonte ARPA, da PTCP 2007- Variante 2012).

Portate medie (m/s) dei mesi di:

Portate  mensill

sotte-bacing ':'ms"ij

Gen (Feb (Mar |Apr |Mag Iﬁiu ,ILu-g Lﬂgﬁ Set Ot (Nov |Dic |Media Max [Min
170000000000A [T.Use  [0.38 (0.35(0.21[0.33 [0.15[0.07 |0.01 [0.07[0.04 [0.21 [0.56 [054 [02 |06 [0.01
170000000000 |T. Use 174 [144 (079|145 |05a 033002002008 |076 (176 |234 |10 |23 |oD2
170000000000C |T.Use |26 |1.77|1.07 |200 |0.57 045 013 015|022 [1.98 |21 [298 |13 |30 |03
1500000000004 Dﬂmmﬂ 956 |7.13|5.92|970 |5.25 ",z.za }ﬂ.‘w lo.17 |08 |473 [1220 1083 |57 |122]0a7
1500000000008 E,iamﬂm 11.00 [8.11 |7.10 |[11.26 |594 |281 095 [0.73 |1.08 [526 [13.11 [11.79 [66  |134 |073
1903000000008 |T. Ausa  |0.88 |0.61|0.70 [096 |0.31 |0.16 |0.04 |0.05|0.0% [027 [054 |089 |05 |10 |0.04
200000000000A |T. Marano [0.06 |0.05|0.04 |[0.06 |0.04 0.01 0.00 (0,00 [0.01 [0.02 [0.05 [0.06 (0.0 [0.1 [0.00
2000000000008 |T. Marene [0.57 |0.44 |0.55 [0.68 |0.34 0.27 [0.25 [0.26 |0.21 |0.22 [0.36 (058 |04 |07 [0.21
210000000000 T. Melo 038 |0.29 (0231033 (018 [©.11 006 (006|007 |0.09 (039 (02T |02 04 [0D&
220000000000A |T.Conca [0.93 [0.74 |0.63 [0.91 |0.48 |0.19 1006 [0.02 |0.04 023 [0.50 (087 |05 |09 [0.02
5200000000008 |T. Conca |097 |0.72 |0.56 |[0.95 |0.30 |0.02 |0.00 |D.00 |0.01 |[0.18 041 |0.87 |04 |10 |000
230000000000C |T.Conca |1.15 |0.90 |0.68 [1.12 |0.43 |0.13 |0.08 |0.10 |0.10 |0.26 |0.66 |0.88 |05 |[1.1 [0.08
2300000000004, [T. Ventena [0.35 [0.21[0.28 [0.50 [0.17 [0.25 (0,02 [0.01|0.01 [0.06 [0.10 [0.31 [0.2 [05 [0.07
230000000000 |T. Ventena [0.34 [0.19 [0.26 [048 [0.15 [0.23 [0.07 001 001 [0.08[012 [0.32 |02 |05 |0.01
2400000000004 (7. Tawello 029 Q.17 (024 (044 [0.15 (021 él}.l}ﬂ 0.01 _IZI.EII .07 |11 (028 (02 04 |0.0%
240000000000 |T . Tavallo |0.77 |0.51 |0.56 |0.03 |0.52 054 in__:m 030 035 (046|072 (093 08 |05 |0.30

Per quanto riguarda il prelievo dai corsi d'acqua, le stime del Piano d'ambito (2005), effettuate sulla
base dei dati regionali aggiornatl al 2000, sono state niviste dalla Provincia di Rimini | cui dati sono
riportati in Tabella 1-3.1.3.

| prelievi dai corsi d'acqua al 2012 non hanno subito sostanziali variazioni, ad eccezione del
prelieve ad uso civile che ha subito un incremento del 40%, passando dai precedenti 3,0
Mm¥anno a 4,32 Mm?anno, per la presenza dei prelievi dal torrente Senatello, affluente del
Marecchia (1,32 Mm?/anno al 2013, fonte HERA S.p.A).

Le riserve offerte dall'attuale sistema infrastrutturale sono stimabili in circa 6 Mm¥anno, di cui il

69% destinato agli usi acquedottistici.

Tabella 1-3.1.3 - Sintesi dei prelievi da corsi d'acqua (Mm®anno) (Fonte: Provincia di Rimini, 2006, HERA
S.p.A. 2013)

Prelievi di acque di

superficie

Settore (Mm*/anno)
2012

Civile 3,0+1.,32
Zootecnico 0.1
Industnale 0,2
Irriguo 1.6
Totale 6.22
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Qualita delle riserve idriche superficiali interne

La classificazione dei corpi idrici superficiali viene attuata attraverso la determinazione periodica di
specifici parametri che ne definiscono la gualita delle acque. La rilevazione di tali parametri viene
effettuata utilizzando un'apposita rete di maonitoraggio estesa al lerritono provinciale,

La classificazione delle acque é effettuata ai sensi del DM 260/10.

La classificazione dei corpi idrici & stata effettuata sulla base del dati raccolti nel triennio di
monitoraggio 2010-2012, secondo il nuovo sistema di monitoraggio approvato con il DGR
350/2010. |l quadro di riferimento deliberato e stato integrato con linserimento dei corpi idrici
appartenent! al temtonio della Val Marecchia annessc alla Regione Emilia-Romagna con Legge n.
1177 2009 (fonte: REPORT SULLO STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI TRIENNIO 2010 -
2012, Arpa dicembre 2013).

Lo "stato ecologico” e espressione della qualita della strutiura e del funzionamento degli ecosistemi
acquatici associati alle acque superficiali. Alla sua defimizione concorrono: elementi biologici
(macrobenthos, fitobenthos, macrofite e fauna ittica), idromaorfologici, fisico-chimici e chimici. Per la
definizione dello “stato chimico” & stata predisposta a livello comunitario una lista di 33(+8)
sostanze pericolose inguinanti indicate come prioritarie con 1 relativi Standard di Qualita
Ambientale (SQA) (Tab.1/A-DM 260/10).

Per valutare la qualita dei corsi d'acqua regionali dal punto di vista dello stato trofico, ovvero del
contenuto di nutrienti, si € calcolata |a concentrazione media nel triennio 2010-2012 dell'azoto
ammuoniacale, dell'azoto nitrico e del fosforo totale e si e confrontato per ogni singolo parametro
questo valore con i livelli definiti dall'indice LIMeco (tabella 4.1.2fa del DM 260/2010) utilizzato per

la classificazione di base dei corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs. 152/06.

In queste modo si pud dare una valutazione della qualita delle acque rispetio alla concentrazione
del singole nutriente, espressa in cinque classi che vanno da un giudizio elevato (in blu) fino al
cattivo (in rosso), come indicato in Tab.|-3.1.4. L'obiettivo generale fissato dai Piani di gestione dj
raggiungimento dello Stato ecologico buono corrisponde alla soglia del Livello 2 di LIMeco (in

verde).

Tabella 1-3.1.4 - Valori soglia dell'indice LIMaco (1abella 4.1.2/a del DM 280/2010).

Parametro “Lhre'lln. 1 Livello 3

NH4 (N mgL) <0.03 |<006 [|<0.12

NO3 (N mg/l) <06 |<12 |<€24 |<48 > 4.8

P tot (P mg/L) <005 |[<0.10 |[5020 |<040 |>040
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Ly I-l'.-ill-:Elll't dhar]
Siriportano in Tabella 1-3.1.5 1 risultati del monitoraggio triennale. | dati del chimisma sono riferiti
ad un anno di monitoraggio su tre per le stazioni soggette a programma di sorveglianza, all'intero
triennio per le stazioni soggelte a programma operativo, con frequenze di campionamento variabili

da trimestrale a mensile. La metodologia di classificazione & definita ai sensi del DM 260/2010.
In particolare per ogni stazione si ripartano le informazioni relative a:
STATO ECOLOGICO

« |aclasse di LIMeco complessiva del triennio (media dei LIMeco annuali disponibili);

« |0 Stato Ecologico derivante dall'integrazione del LiMeco, degli elementi chimici a sostegno
(tab. 18 AllL1 DM 260/2010), degli elementi biclogici disponibili (diatomee, macrobenthos,

macrofite acquatiche), degl elementi idro-morfologici quando previsto,

« [elemento o gli elementi che presentanco |a classe paggiore nella stazione o che comunque
determinano il giudizio finale di stato ecologico (@ specificato se o stato e determinato

soltanto dal LiMeco, nel caso di Cl artificiali o nei casi di inapplicabilita dei metodi

biologici).
STATO CHIMICO
e |l giudizio di Stato chimico valutato in base alla presenza di sosianze appartenenti

all'elenco di priorita (tab 1A All.1 DM 260/2010), derivante dal peggiore fra i risultati annuali
del triennio 2010-2012;

« gli elementi chimici che determinano, per superamento degli standard normativi, il non

raggiungimenio dello stato chimica buono in almene un anno del triennio.

AT i SIATO CHIMICO:
| Elevirto Bitrio Sufficiente Sebtai - Cattive - Budho _ Mein s o
L Lides
151 1 Ma erebankRsi
O Diatomee bentoniche
gl 3 Marroefite somsstsche
ESp Giwsdizio e perto

[y [ Infoemasion: dermvanti gai 200l elermssntl chamici par inapHicabiins 3 & metedi & monito rageio degh efermenti blegicl

22



-_'-_"n‘lm
Balladcih

o FUEVinalth

ATERSIR — Sub Ambito Rimini

Pianoc d'Ambito del Servizio Idrico Integraio
PARTE A: RicoghiZione delle Infrastrutture

Tabella 1-3.1.5 - Stato ecologico ¢ stato chimico delle stazionl di monitoraggio dei corsi d acqua del termtorio
riminese (triennic 2010-2012. Fonte: REPORT SULLC STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALlI TRIENMIQ
2010 - 2012, Arpa, MNovembre 2013).
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1.3.2

La classificazione quali-quantitativa delle riserve idriche sotterranee

Disponibilita di riserve idriche primarie sotterranee interne

Anche per le acque sotlerranee, come per quelle superficiali, I'intero sistema di monitoraggio e

valutazione dello stato ambientale ha subito una profonda trasformagzione per l'adeguamento alle
direttive europee. L'entrata in vigore del D.Lgs.30/2009 in recepimento della Direttiva 2006/118/CE,

ha reso dispombili le norme tecniche necessarie all'applicazione del D.Lgs.152/06. In esso sono

definite le metodologie per identificare e carattenzzare i1 corpi idrici sotterranel, valutare lo stato

chimico, classificare lo stato gquantitativo ed individuare le tendenze significative e durature

dellaumento di concentrazioni di ingquinanti o gruppi di inguinanti (fonte: PTCP 2007, variante

2012).
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Lo stato chimico & stato valutato trasponendo la classificazione antecedente al D.Lgs.152/06 alla
nuova classificazione, potendo dedurre che la classe 4 della precedente corrisponde allo stato

chimico scarso e e classi 0,1,2,3 allo stato chimico buono.

In Provincia di Rimini sono presenti: una conoide alluvionale maggiore, relativa al fiume Marecchia,
ed una conoide alluvionale intermedia relativa al fiume Conca. La valutazione dello stato
Ambientale delle acque sotterranee si ottiene incrociando la classificazione dello stato Chimico con

la classificazione dello stato quantitativo (Fig. [-3.2.1 e Fig. -3.2.2).

Laganda

ELLILIE MU DR A
CIERT

H-I-
I —

Figura 1-3.2.1 - Stalo acque solterranee (PTCP 2007, variante 2012).

Lo stato chimico delle acque sotterranee & condizionato dalla presenza di sostanze inquinanti,
attribuibili principalmente sia ad attivita antropiche che a meccanismi idrochimici naturali, | quali

muodificano la qualita delle acque profonde.

Diverse sono le fonti di inquinamento: da insediamenti civili (sostanze organiche biodegradabili),

dal settore agro-zootecnico (nutrienti, fertilizzanti soprattutto nitrati) e da attivita industriali ed

artigianali (sostanze alogenate & metalli pesanti).

24



" ATERSIR - Sub Ambito Rimini

. Pianoc d'Ambito del Servizio Idrico Integraio
PARTE A: RicoghiZione delle Infrastrutture

Raluicih
o Hi¥ieaki &0

Cod: Reg: | Complesso Denaminazione
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ERIETGH . LOs Varuechio - M Fumalcle

Figura |-3.2.2 - Elenco Corpi idrici sotterranei: stato ed obiettivo e pressioni spacifiche (PTCP 2007,
variante 2012).
La principale causa di stato scarso & I'eccessiva concentrazione di nitrati, in particolare nella falda

pil superficiale, mentre per le falde inferiori risulta essere lo sfruttamento eccessivo degli acquifer|
la causa principale; cid vale in particolar modo per la conoide del Conca.

La rete di monitoraggio & individuata nell'allegato 2 alla delibera di G.R. n.350/2010.
Piezometria

Per quanto riguarda lo studio delle piezometrie della conoide del Fiume Marecchia si e fatio

riferimento al Piano di Conservazione della Risorsa Idrica dell’ ATOS di Rimini (2007).

Il Piano ha preso in esame i dati dei 297 pozzi e piezometri per | quali sono disponibili dati dal 1987

al 2003, con una quantita di informazioni vanabile nel tempa.

L'analisi @ stata riferita al 2001 in guanto le serie storiche a disposizione sono caratterizzate da una
buona distribuzione temporale e spaziale, che hanno permesso di definire gli andamenti stagionali
delle falde.

| dati sono elaborati su base stagionale e | nsultati sono stati rappresentati in elaborati cartografici
relativi alla seconda meta di maggio e alle ultime due settimane di settembre associate ai prnimi

giorni di ottobre. Per ciascuna delle due stagioni sono stale create due mappe (Fig. 1-3.2.3).
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La prima, per gli acquiferi freatici, € basata sui dati relativi al “monostrato” e ad "AQ”, in cui i primi
sono distribuiti nella porzione apicale e centrale della conoide, mentre i secondi interessano quella
pia distale,

La seconda carta riguarda lacquifero in pressicne cormispondente alla parte superiore del
complesso acquifero A1 ed e basata sui dali ad esso relativi | quali sono ubicati nella porzione
centrale della conoide corrispondente a porzioni di territorio dei comuni di Santarcangelo e Rimini.
L'analisi alle carte piezometriche ha evidenziato che le falde sia superficiali che profonde

presentano verso di propagazione da S0 verso NE, ciog dall'apice della conoide verso il Mare

Adriatico.

L'andamento pressoche regolare delle isclinee nella porzione apicale viene alterato a partire dalla
parzione subito a monte rispetto all'area in cui la conoide comincia ad allargarsi a ventaglio. La
causa & imputabile al prelievo idrica nei pozzi che interessa |a porzione centro-settentrionale,
soprattutio nel periodo estivo. | gradienti idraulict rispecchiano tale situazione e si presentano
uniformi & mediamente pid elevati nella zona apicale, per poi diminuire verso NE dove la conoide si

allarga.
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Figura |-3.2.3 - Piezometria negli acquiferi freatici & profondi - conoide del Marecchia (Fonte: Piana di Conservaziona dell ATO Rimini, 2007).
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Un importante aggiornamento nella conoscenza della concide del Fiume Marecchia @ stato
realizzato con lo studio "Le acque di soltosuolo della conoide del Fiume Marecchia: analisi quali -
quantitativa a supporto della gestione sostenibile della risorsa idrica”™ realizzato a seguito di un
protocolle d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, 'Autorita di Bacino Marecchia-Conca, la

Provincia di Rimini ed Hera.

La conoide alluvionale del fiume Marecchia risulta essere costituita dai gruppi acquiferi, A, Be G e
dai complessi acquiferi AD, A1, A2, A3 ed Ad all'interno del gruppo A (Fig.l-3.2.4).

La parte apicale dell'acquifero & stata identificata come una delle principali aree di ricarica, da dove
entrano sia le acque, sia eventuali inquinanti. Le falde piu profonde sono, invece, coslituite da
acque via via piu "vecchie" (datate fino a 50.000 anni) che in condizioni naturali sarebbero
sostanzialmente ferme, mentre, in questo caso, Il movimento e la conseguente ricarica sona indotti

dai prelievi idrici.

Le falde piu superficiali (AD-A1), sono quelle in cui si concentra la magagior parte del prelisvo idrico
dal sottosuclo, il 60% circa, che per il periodo esaminato corrispende a G00-1000 s, mentre da

quelle piu profonde (A2, A3, Ad e B) vengono prelevati circa 400-700 I/s.
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Figura 1-3.2.4 - Schema di flusso delle acque solterranse nella conoide alluvionale del fiume Marecchia.
(ARPA Ingegneria Ambientale, 2006, "Le acque di sottosuclo della concide del Fiume Marecchia: analisi
quali-quantitativa a supporio della gestione sostenibile della risorsa idrica”).

28



ATERSIR — Sub Ambito Rimini

- Pianoc d'Ambito del Servizio Idrico Integraio
o Baviate " PARTE A Ricoghizione delle Infrastrutture

1.3.3 Riserve idriche esterne all’ambito (Acquedotto di Romagina)

Le risorse idriche ad uso potabile esterne allambito sono prevalentemente fornite da Romagna
Acque- Societa delle Fonti S.p.a., societa a capitale interamente pubblico. Essa opera come
gestore allingrosso negli ambiti territoriali di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini, in forza delia
convenzione di affidamento, sottoscritta il 30/12/2008 con scadenza il 31/12/2023. La convenzione
sunnominata & stata sottoscritta al sensi della leqgge della regione Emilia-Romagna n. 25 del 1999,
mediante la quale la societa e divenuta definitivamente il gestore delle fonti idriche ad uso potabile
degli ambiti sopraddetti. A partire dal 1.1.2008 e stato attuato il progetto di concentrare unicamente
in Romagna Acque S.p.A. la proprieta e la gestione di tutti gli impianti di produzione dell’acqua
potabile nell'ambito riminese e negli altri due ambiti romagnoli, cosicche la societa e diventata il
principale fornitore all'ingrosso di acqua potabile per il servizio idrico integrato in tutti gli ambiti

(complessivamente 59 comuni).

| territorio servito & per circa il 40% in pianura e per il restante 60% in zone collinari. A fronte di un
territorio per circa il 60% collinare, la popolazione & per oltre '80% concentrata nei Comuni di
pianura. Anche tale terntorio presenta una considerevole porzione dello stesso prospicente al
mare; la particolarita della zona costiera richiede infrastrutture che siano in grado di sopperire
all'incremento della popolazione servita nella stagione turistica. Le punte di prelievo possono
ulteriormente aumentare qualora [andamento climatico presenti periodi estivi molto caldi e

scarsamente piovosl.

La zona del riminese & caratterizzata, storicamente, dalla fruizione di acqua di falda, atiraverso
numerosi pozzl dislocatl in wvarie zone del terrtorio provinciale. Le due principali fonti di
approvvigionamento sono la conoide del Marecchia e guella del Conca. Su questultimo corso
d'acqua, a pochi chilometn nell'entroterra, la presenza della omonima diga del Conca permetie

anche la creazione di un invaso importante soprattutto per quanto riguarda la stagione estiva.

Gli impianti di produzione utilizzati per il rifornimento della risorsa idrica nellambito di Rimini sono,
oltre all'invaso di Ridracoli come elemento primario, linvaso del Conca (utilizzato di norma nel
periodo estivo), | campi pozzi di Dario Campana, Polveriera, Raggera, Sarzana, Anella Nord
(conoide del Marecchia in territorio Riminese) di Riccione, Cattolica e Misano Adriatico (conoide
del Conca), nonche singoli pozzi sparsi con relativi impianti di potabilizzazione che utilizzano |
prelievi di falda. Sono incltre presenti n® 6 captazioni da subalveo che utilizzano acque superficiali

e un gruppo di sorgenti.

|| prelievo idrico da falda nel Comuni di Rimini, Bellaria-lgea Marina e San Mauro Pascoli avviene
tramite circa 90 pazzi organizzati in 13 centri idrici con portata complessiva patenziale di circa 2200

fs. che fanno riferimento a tre grandi impianti di trattamento e ad altri minori.

L'alimentazione della rete idrica nella parte nord del riminese avviene grazie agli impianti
"Raggera” (portata massima di 200 I's) e "Daric Campana’. | pozzi afferenti possong immettere
l'acqua prodotta direttamente nella rete di distribuzione dopo il dovuto trattamento. La centrale

Dario Campana, in cui confluisce la risarsa idrica proveniente da venli pozzi, pud produrre circa
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350 ls di acqua potabile. Altri apporti arrivano dalla centrale di trattamento di Bordonchio, dal
campo pozzi Fontanelle in San Vito e dalla centrale di potabilizzazione di Alberazzo. L'acguedotto

di Tarre Pedrera implementa ulteriormente il sevizio fornito.

Riguardo la zona sud del riminese, il prelievo idrico da falda nei territori comunali di Riccione,
Misano Adriatico, Cattolica e San Giovanni in Marignano avviene attualmente tramite 30 pozzi
aventl portata complessiva potenziale di 347 I/s, che fanno capo a 3 centrali: la centrale Benevento
di Riccione, alla quale arriva I'acqua prodotta da tre campi pozzi e dal potabilizzatore del Conca, la
cantrale Fungo di Cattolica e la piccola centrale di Misano. La centrale Fungo, costituita da due
serbatol seminterrati, una centrale di sollevamento per il serbatoio fungo e una centrale per il
rilancio dell'acqgua per il serbatoio di Misano, & attiva solo nei mesi estivi,

In sintesi, le principali infrastrutiure del servizia di fornitura all'ingrosseo risultano essere:
= N invasi. 2 (n® 1 Ridracoli);
« N impianti di potabilizzazione: 11 (n” 1 Ridracoli),
« N campi pozzi: 29;
+ N. pozzi: 104;
+« N. captazioni da subalveo: &;
« N: gruppi sorgenti: 1;

« Km rete acquedatto: 152.9.

Per quanto riguarda i Livelli di servizio (dato riferito all’'anno 2013):
« N Comuniserviti: 20;
« N. Punti di Consegna approvvigionati: 63;
= % perdite di rete acquedotto in distribuzione (indicatore 13 del D.M. 99/97): 1,128%;

s« N, rotture su impianti e rete di adduzione (interventi idraulici): 32,

La riserva idrnca e costituita prevalentemente dalle acque del sistema idrografico del Bidente i cui
deflussi sono regolati dalla diga di Ridracoli. L'acqua raccolta nell'invaso, dopo potabilizzazione, &
distribuita alle tre province romagnole secondo programmi di riparto che, secondo guanto stabilito
dalla normativa regionale, & stabilito dalle tre Agenzie d'ambito insieme alla relativa tariffa. ("Piano
di prima attivazione per I'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso delia
risorsa per il periodo 2009-2012").
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L'andamento mensile nel periodo 2011-2012 dei volumi erogati al territorio di Rimini da Romagna
Acqgue & riportato in Tabella 1-3.3.1.

Tabella 1-3.3.1 - Volume di risorsa fomita allingrosso da Romagne Acque Societa defle Fonti al territorio di
Rimini nel periodo 2011-2012 (Fonte: Hera, 2011-2012).

Py Volume (m’)

2011 2012
gennaio 2.586.962 2.886.022
febbraio 2.306.753 2.518.886
marzo 2.571.838 2.437.542
aprile 2.673.595 2.753.689
maggio 3.225.188 2.975.165
giugno 3.887.222 3.801.227
luglio 4. 461.356 4913403
agosio 5.049.504 4,974,725
setlembre 3.668.911 3.399.685
ottobre 3.019.564 2.741.621
novembre 2.622.266 2.495. 898
dicembre 2.385.467 2.5089.731
TOTALE 38.458.627 38.107.594

Per il periodo 2009-2012, Romagna Acque ha predisposto per 'ambito riminese un Fiano di

fornitura idrica (riportato in Tabella 1-3.3.2) sviluppato sulla base dei sequenti criteri e parametri:

¢ il riferimento e guello di un anno idrologico medio con il massimo utilizzo possibile delle

risorse di superficie;
« |e quantita prelevate e derivate dalle singole fonti tengono conto dei limiti delle concessioni:

« e guantita immesse in rete lengono conto dei vincoll impiantistici delle infrastrutture
asistenti e dell'entrata in funzione nel 2012 dei nuovi impianti,

Sulla base di tali previsioni, I'ambito riminese, nel periodo 2008-2012, disporra di 11.832.197

m*fanno provenienti dalla diga di Ridracoli.
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Tabella |-3.3.2 - Piano di fornitura {fonte Piano di pnma attivazione per lorganizzazions e la gestiona del

servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa per il periogdo 2009-2012),

Volume (mc) Volume (mc) Volume (mc) Volume (mc)
2009 2010 2011 2012
ATO Rimini 39.349.967 39.349.967 39.349.967 39.349.967

| volumi immessi in rete nel 20009-2012 risultano invariati, confermando d'alira parte i dati medi
consuntivati del periodo 2005-2008.

Tabella 1-3.3.3 - Plano di formitura per risorsa (fonte Piano di prima atlivazione per l'organizzaziona & la
gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della nsorsa per il periodo 2008-2012).

Volume (mc) Volume (mc) Volume (mc) Volume (mc)
2009 2010 2011 2012
Ridracoli 11.832.197 11.832.197 11.832.197 11.832.197
Falde, sorgent, 27.517.770 27.517.770 27.517.770 27.517.770
diga Conca
Falde, sorgenti 40.123 40123 40.123 40.123
gesltite da Hera
(*)
ATO Rimini 39.390.090 39.390.090 39.390.090 39.390.090

(*) dal 2011 previsto il trasferimento della gestione a Romagna Acque — Societa delle fonti,

|.3.4 Riserve idriche interne all'ambito (derivazioni dell'Alta Valmarecchia)

Per quanto riguarda le riserve idriche interne all'ambito, esse consistono in denvazioni di different
tipologie ubicate presso | territon dell' Alta Valmarecchia che rientrano tra quelle affidate al gestore

del servizio idrico integrato.
Sono presentl tre tipologie di derivazione:
« pozzZi subalveo;

» derivazioni da acque superficiali, in particolare dal torrente Senatello (forniscono circa un

ferzo del volume prelevato),
= sorgenti.
Pozzi subalveo

Gl impiant] di prelievo da pozzi subalveo presenti sul territorio dell’Alta Valmarecchia sono riporati
nella tabella seguente Tabella 1-3.4.1; a tali fonti corrisponde un volume complessivo annuo di
concessione pari a 0.89 Mm?/anno. La tabella riporta, per ciascun impianto, la portata massima,
quella media e il volume annuo di concessione,
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Tabella 1-3.4.1 - Impianti di prelieve da pozzi subalveo presenti sul territorio dell'Alta Valmarecchia (fonte
HERA spa, 2015).

VOLUME
LOCALITA' - PORT. PORT. ANNUG
NOME IMPIANTO =N COMUUNE : : wer
NINDIRIZZO MAX. (I's) |MEDIA (iis) | PER FONTE
(mc)
Fozzo per Monebello: | o | sanLes 7.00 4.50 142000
Fatracurta
Fozzo Pelracuta
Antaneta (Destro Via Ol San Leo 4.50 0,50 16000
Marecchia )
Pozzo dreno Fonle Loc, Ponte :
Raffon 142 A Movafeltria 11.00 T.50 114048
Pozzo Sabbioni Vet | it 1.50 0.50 15500
D Lago
Soraents Pozzo L .
rgemia Fozzo LOVER | via cavour | Novafeliria | 5.00 2,50 80000
Via Cavour
i =ir Proving
F“'Hj EE:_:'“E'”D ale SP137- | Novafeltria 5.00 3.00 95000
Eoen Via San Len
Pozsi Qe Mg | o roumet] esterin | %100 5.00 180000
Ale SP1aT
Yia
Fozzo Campiano dewﬁlfkﬁ Talamello 4.3 dq 126000
Campiano
Fozzo Fanacci 1 Via Fianaccil Pennabill 4.50 250 0000
Fozzo Fanacci 2 Via Hanacecil Pennabilli 2.50 2100 315040
Fonti superficiali

FPer quanto rniguarda le fonti superficiali, si segnalano 1 prelievi dal torrente Senatello, affluente del
Marecchia, che si riferiscone a un volume annuo estratto pari a 1,32 Mm¥/anno, a fronte di una
concessione di 1,48 Mm¥anno (fonte del dato HERA spa, 2015). La Tabella 1-3.4.2 riporta in

questo caso unicamente la portata massima.

Tabeilla 1-3.4.2 - Impianti di prelieve da fonti superficiali presenti sul territorio dell’Alta Valmarecchia (fonte
HERA spa, 2015).

NOME LOCALITA' PORT.
IMPIANTO | /INDIRIEZZO | COMUNE | MAX. (Iis)
Rio Vene JOITRAR | otk 47
Senatello
Fio Yena .
Sorgente | Casteldeloi 4
Senatello g
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Sorgenti

Gl impianti di prelievo da sorgentl presenti sul territorio dell’Alfa Valmarecchia sono riportati nella
seguente Tabella I-3.4.3; a tali fonti corrisponde un volume complessivo annuo di concessione pari
a 1,29 Mm“anno. La tabella riporta, per ciascun impianto, la portata massima, quella media e |l

volume annuo di concessione,

Tabella I-3.4.3 - Impianti di prelievo da sorgenti presenti sul territorio dell' Alta Valmarecchia {fonte HERA spa,

2015).
VOLUME
NOME IMPIANTO LOCALITAYINDIRIZZO | COMUNE MAX. (s) |MEDIA (Irs) | PER FONTE
{me)
Sorgents
S e Loc. Montefotogno San Lea 1.00 075 22000
Sorgente pozzo > :
Teiihsins Via Tausano San Leog 0.50 (.30 BE00
Strada Leontina Campo
sorgenis Pelracula Micco Loc, Castello di =an Leo 1.50 1,00 31500
Montemaggio
Songente Tomba 1 | Via C3 Fantino Lo, Cegna | San Leo 0.50 (.30 QS0
Sorgenie Tomba 2 | Via Ga Fantino Loc. Cegna | San Leo 2.00 1.20 ABNOO
Sorgenti Cantina Loc. Cantina Mowafeftria 200 1.50 47300
RO ee: Forzn Loc. Cantina Novafelria |  1.50 1,00 32000
Cantina Fos=so
sorgents Pantedel | e del Miastng | 21T AgalE 0.3 0.1 3000
Maestro Fedtria
Sorgente Fantabora Lot Cascina sartogal g 0.1 3000
Feltria
Sorgente Fresa SPE Madonna del Sant Agala
Valdimari 1 SOGoOrso Feltria e &3 =+
EDI'-I;IEI'!'[E Fresa SF8 Madonna del Sanl'.ﬂ.i_;aala e bia 560
Valdimer 2 SOCCOrso Feltria
Sorgents Prasa SP8 Madonna del Sant” Agata
Valdimeri 3 Soccorso Feltria 4 i iz
_ , Sant” Agata
Sorgenta Spuntona 1 Loe Cava Feltria 0.25 0.2 6300
Sargente Spuntona 2 Lo Cava 532;3??'3 0.2 0.15 4700
. Sant’ Agata _
Sorgents Spuntona 3 Loc Cava Feltria 0.2 015 4700
. Sant Agata
So o tona 4 Loc Ca 0.2 k15 4700
rgﬂ'ﬂltﬂ PUMNTomE o Wil F;gﬁria i
sorgenta Spuniona 5 Loc Cava San.l.. A?EE 0.1 .05 1500
Febtria
: Sant’ Agata
Sargente Spuntona & Loe Cava i 108 1 31500
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VOLUME
MNOME IMPIANTO LOCALITAYMINDIRIZZO | COMUNE MAX. (Is) |MEDIA (I/s) | PER FONTE
(me)
Sorgente Gattars Localita E.'abcarlza:f - Loc Casteidalci 1 0.8 2E000
Campo Monte Loggio
=orgente Ca Batarcio | Loc Cabatarcio clo civ. 10 | Casleldelci 1.3 0.8 25000
SONEOLE Barl! e Calas Casteidelsi | 0.8 0.5 15750
per via Fana 1
Sofgenisia batarch o sohatanio Castoddelei | 0.8 0.5 15750
per via Hana 2
| Sorgent Batarcih
DRI E oK Loc Cabatarcio Casteldelci | 0.8 0.5 15750
per via Fana 3
Sorgente Schigno Loc Sghigno-Valpaina - ;
“atariet Crbnisirels Casletdelci 0.8 5 15750
Sorgenis J'{albereta Log Ca Alberata Casisddelni 3 2 63000
L Loc Ca Balducclo | Casteldeli | 1 0.5 15000
Balduccio
Sorgente Fan Loc Plan Castellano | Casteddelei| 0.5 03 9500
Castallang
Sorgente Ca Firozzi Via Merozzi Casteddelci 0.5 0.5 G800
Sargente Villa Carige Loz Villa Carigl Casteldeloi 0.5 0.3 S804
MNovafelira
Sorgenie Rotaia 1 Loc La Castagneta per 0.3 0.2 G300
Talamesla
hNovafelria
Sorgenta Rotaia 2 Loc La Castagnets per 0.3 0.2 G300
Talamelo
Sorgente Colina Loc Cella Talamelo 0.2 2.1 $ 100k
Sorgente Dori Loc Cella Talamelo 0.4 0.3 3500
Srg e Do Wia Cava-via Archi Talamelo 015 01 1150
Macina
. Via Aurelic Saffi-5.P, _
Sorgents Pagagio Talsrello Loc. Poadio Talamello 0.15 1 3150
Sorgente Foggiolo | Loc. Ca Susa-Loc Poggicln | Talamelio 0.5 0.3 D500
Sorgenta Montepincio Loc Montepincio Talamallo 0.3 (.2 G300
: Via Aurelio Saffi-S.P,
Sorpente Santoni 1 Talsmali L Bos Talamells 0.3 (h2 H300
; Via Aurelip Saffi-S.P, _
Sargente Santoni 2 Talamslio Loe, Boggin Talamello 0.3 0.2 G300
Via Aurelio Safii-S.P.
Sorgente Santonl 3 Talamals Lae. Foadio Talamalo 0.5 0.4 12500
: Via Aurelio Saffi-5.P.
Sorgente Santon 4 Taleiialic Lot Poatla Talamallo 0.3 02 G300
Sorgente Santoni Via Aurelo Saffi-S.P,
G Talamelio Loc. Pogglo Talamello 0.3 .2 6300
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“VOLUME
MNOME IMPIANT LOCALITAYINDIRIZZO COM UNE 3 i G :
ANTO - ' ' MAX. (Is) |MEDIA (Ifs) | PER FONTE
{me)
corgente La Fetra y
(Basss)perCa | Y@CRRomanoSoliola | oo | 250 1,50 47000
Hetra
Matelln
Sorgente hMatarale Strada per Walplano Lac o
Bassa Acgua Cinzia Casone Fennabili 040 0.20 €300
Sorgente Matarale | Strada Fer Valpiano Loc. ez :
\ Fennabilli 0.50 040 1E000
Alta (Poggio Banco) Sefra
T Fron vacalsffelolove | oot 0.75 0.50 16000
Scavolno Giardini
Sorgente Acquaviva Via Eé Maffei Lcu;f Pannablli 0.50 8,30 G500
Alta Acquaviva - Scavalino
Sorgente Aﬁﬂua‘wwa = Eﬁ Maffe Ll:lr.? Perriabilk 100 060 20000
Media Actjuaviva - Scavoling
Sorgente Acgquaviva Via Ca Maffai Lm? Pennabili 50 T Eini
Bassa Acquaviva - Scavolino
=orgente (a2 La Vick | Strada Marecchiese Loc :
I 1 : ]
Al o b sk Fannabill 015 (08 2500
5 e S i3
sl o el Loc Scavaiing Pernabill 1.00 0.60 20000
par Ca Barucea
Sorgente Sassoni 2 Loe Paggio del "
par Ca Barucca Trabocchatio Pennabilli 1.00 .60 20000
Sorgente Sassoni 1 _
Lot Poggio del
Fineta per Ca : Fennabill 1.00 (&0 20000
Trabocchetto
Barucca
Sorgeniz Fossodels | . oo Bating Pennabill 0.50 0.30 9500
Doccla
il I e
satpmerandy: | o wakandiLoc Fonaee | oo | man 0.20 6300
Scavolino
S Fonia Via Serra di Sotto Loc
gf:.-"a 5 Fonte Cappella 5.F. 27 Farinabilh 0.50 030 Q500
FE Pennabilese
Sorgenta Botle Strada per Carpegna Pennabilli 1.50 (.20 28400
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“VOLUME
MOME IMPIANTO | LOCALITAYINDIRIZZO | COMUNE MAX. (lis) |MEDIA (I's) | PER FONTE
{me)
Sur:;enlte Fomnte di Lo, Fc-rlltana di San Fennabili 180 1 00 21600
Glorgio Bassa Giorgio
Sorgente Fonle di Loc, Fontana o San , : _
Giorgio MEDIA Giorgjio Pennabill 0.80 (.80 2000
Sorgeiiba Bowld d) Loc, FontanadiSan | oo | 0.25 0.15 6300
Gilorgio Alta Giorgio
Sorgente Fonte del | Strada per Carpegna Valle
Confine (Valle Drsaia Loc Ponte dei Pennabill .50 0.30 BE00
Orsaia) Confini
Sorgente Macea 1 | LOC MBceaperMoinadi | oo | oo 0.30 9500
Bascio
Sorgente Macea2 | ~OF m‘;ﬂa;;mlm 4 | Pennabii | 0.30 0.20 8300
Sorgante Macea Loc Macea Basso per .
AR Mok o Bascis Fennabilli 1.20 0.70 22000
Sorgjente Moleto | SrocaparScanne Loc | oo 1.00 0.75 24000
Moleto
Sorgente Foggio Bia
(Transacco Via Borgo Nowvo Pennabilli 020 0.15 4700
Borgonoy o)
Sorgente Soanne "
Dar e Strada per Soanna Fennabill 0.40 .20 ©300%
Sorgente Poggic. | Strada.per ScavolioLoc | poo o | 00 0,20 6300
Fore Fbgﬂlﬂ Fiore
Sorgente Walbhona Loc Camparonea Fannabill 0.20 (2,10 3150
Sorgernta La Petra Loc La Petra Strada per e
Briraria Vakiana Perriabil .30 (.20 G300
Sorgente La Petra Loc La Petra Strada per e
AR Vakiano Pennahbilli 010 05 1B
\Via per Scavaling nel PN,
sorgenie Massana del 3asso Simone e Pannabilli 3.00 1.50 47300
Simoncello
Sargenle Fortanels L L o
s Via Villa Mainadi FPennabill 0.25 015 4700
SRR Via Vila Maindi Pennabili |  0.20 0.15 4700
Bassa
Sorganie Foetina i Via Villa Maindi Pennabili 015 0.10 3150
Media
SOrgente Lol | Vi Vil Meind] Pennabili |  0.10 0.05 1600
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| VOLUME
NOME IMPIANTO | LOCALITAYINDIRIZZO | COMUNE MAX (is) | MEDIA (1s) PER FONTE
{mc)
Sorgente Fonte Strada per Vila Maindi | Pennabili 0.20 0.10 3150
farching
Via Villa Mamdi clociv. 17 s
=orgenta Ca Morlano Lings 58 NEFanG Fennabillk 0.20 .10 3150
EmgantElEPmna Via IJE['SEIF_1 er:lm Loc Ca Sas@'n per 050 0.30 Q460 8
=esling Biand i FPennatbilh
Sorganie Ca Barbonl | e casemabonl oo P gag 0.20 6307.2
=asting 1 Fennabilli
Sorgente Ca Barboni . =esting per
Lo Loc Case Bartoni e 1.30 1.10 34689 8
Strada per Carpegna Valle | Carpegna
5?::?::;& ;Z”E Orsaia Loc Ponte dei per 250 1.70 53611.2
Contini Fenmabilh
Strada per Carpegna Valle | Carpegna
S;E::Z;Z{: Orsaia Loc FPonte dei per 1.00 TS 23652
Coanfim Fernmatbilh
: Montecopic
5“’9&”&;"3;”“” Loc. S.Rla - Campodareo | o-per San 55 4 126144
Led
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1.3.5 Riserve idriche secondarie

Le acgue refiue adeguatamente depurate possonc oostituire una risorsa drica secondaria da
niutiizzare per usi diversi da quelli potabili allo scopo di imitare il prelievo delle acque superficiali e

sotterranee e contribuire all'equilibrio del bilancio idrico.

Nell'ambito riminese, il Piano di Wutela delle acque ha individuato come prioritari ai fini del riutilizzo

gli impianti di Rimini Santa Giustina e Bellaria Ilgea Marina.

Le acque reflue depurate presso 'impianto di Santa Giustina costituiranno quindi una fonte idrica
secondaria da riutilizzare per scopi irngui, civili ed industriali presso utenze localizzate nell’areale di

pertinenza.

Come previsto dalla norma regionale, e stato predisposto il "Piano di nutilizzo delle acque reflue
recuperate. Sisterna Depurativo Area Nord” dell ATO 8 Rimini, approvato in data 01.02.2008. 5i
rimanda al documento citato, nell'ambito del quale sono stati formulati tre differenti scenari di

riutilizzo considerando traguardi temporali, rispettivamente, di breve, medio e lungo termine.

Come evidenziato nella variante 2012 del PTCF 2007, il Fiano considera condizioni necessarie per

Il riutilizzo:
s |a realizzazione della nuova linea acque a membrane:

+« che la nuova linea acque tratti solamente le acque reflue dei collettori provenienti da
Bellaria e dall'attuale linea di Santa Giusting, escludendo pertanto le acque reflue afferenti
all'impianto di via Marecchiese troppo ricche in cloruri;

« |l completamento dell'asta del CER al fine di poter diluire le acque reflue depurate con la
riscorsa erogabile dal canale Emiliano Romagnolo.

Lo scenario pil spinto prevede un utilizzo ad uso irriguo, ma anche per irrigazione del verde,
lavaggi stradali, bagnamento cumuli inerti di aree industriall, nonche alimentazione dei cicli termici
di processi industriali, per un totale 3.2 Mm*anno di acque depurate corrispondente a circa un
10% della portata del impianto di Santa Giustina una volta raddoppiato.

Il principale limite all'utilizzo € dovuto, oltre ad una resistenza di tipo "commerciale” per utilizzi
irmgui, alla alta concentrazione di cloruri che derivano dalla rete fognaria € che rendono
inutihzzabile 'acqgua se non miscelata con acqua pit dolce. Il Fiano descrive i benefici ambientali

attesi, tra cui la disponibilitad di risorse agqgiuntive e la riduzione dei carichi inquinanti sversati.

Anche per la zona sud si considera prioritario nelle scelte di modifica dell'assetta impiantistico dei
depuratori la valutazione della possibilita di riuso delle acque reflue, anche sulla base delle effettive

richieste di acqua da riuso da parte dei consorzi di irrigazione.
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1.3.6  Carichi inquinanti generati e sversati nei bacini

Per la definizione della situazione dei carichi inquinanti gravanti sull’'ambito riminese, il Piano
d'Ambito (2005) ha fatto riferimento ai documenti propedeutici alla redazione del Piano di Tutela

delle Acque della Regione Emilia Romagna.

Tale quadro & in via di aggiornamento da parte della Provincia di Rimini nellambito
dell'elaborazione del Piano provinciale di tutela delle acque il quale fornisce i carichi inguinanti
puntuali & diffusi in termini di BOD, azoto e fosforo, stimati sulla base di una schematizzazione

teorica dei processi di generazione e veicolazione di tali sostanze.

| walon di canchi stimat dalla Provincia di Rimini sona niportati nelle tabelle seguentl. | valon sono

suddivisi per bacino, riferiti alla sala quota di ternitorio provinciale.

A titolo di confronto, sono stati riportati anche | canchi considerati nel Plano d Ambito (2003),

desunti dal Piano di tutela delle acque della Regione Emilia Romagna.

A tal riguardo, si evidenzia che tali carichi sono riferiti invece all'intero bacino idrografico, comprese
le parti di territorio ricadent al di fuon del confine provinciale.

Per tale motivo, il confronto fra i carichi stimati per i “bacini provinciali® e i carichi precedentemente
considerati dal Piano d’Ambito ha un carattere puramente indicativa e |le differenze riscontrate sono
da attribuire, da una parte, all'aggiommamento dei dati socio-economici e ternitoriali e, dall'altra, alla

diversa bacinizzazione adottata.

Il principale contributo del carico sversato di BOD e proveniente dalle fanti di tipo puntuale (70%),

per un totale 1.088 tYanno.

Circa il 54% del carico sversato di azoto & proveniente dalle fonti di tipo puntuale, per un totale di
1013 Yanno,

Circa il 30% del carico sversato di fosforo e proveniente dalle fonti di tipo puntuale, per un totale di
66 Vanno.
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Tabsalla 1-3.6.1 - Canchi di BODS sversati in corpo idnco superficiale per scarichi di tipo puntuale & diffuse, da

fonti presenti nel territonio provinciale (Fonte Provincia di Rimini, 2006).

MNome Bacino

PROVINCIA DI RIMINI

(carico riferito al territorio
provinciale ricadente all'interno del
bacino idrografico)

PIANO D'AMBITO (2005)

Carico riferito all’'intero
bacino idrografico (anche
fuori ATO Rimini)

Totale Totale Totale Totale PdA (2005)
puntuali diffusi (t/anno) (tlanno)
(tanno) (tfanno)
F. RUBICONE 0.1 7.5 7.6 -
F. Us0 141,77 93,8 232,50 820,
SC. BRANCONA 9,8 47 14,5 .
F.MARECCHIA 3171 208, 1 525,2 H32 4
. MARKANO 46,1 20 4 86,5 66,5
K. MELO 2,3 16,7 89.0 89.0
F. CONCA 43,5 456 89,1 89,2
T. VENTENA 31,8 11,3 43 2 43,2
T. TAVOLLO 43,3 18.6 61,9 61,8
T. SALSO 1.6 2,2 3.8 -
Allri areal J90.6 39,0 429.6 -
Totale 1.098,0 468,0 1.566,0
;‘E’;:’;ET;;E 5,1 744,6 987,8 1.732,4

Tabella 1-3.6.2 - Carichi di azoto sversati in corpo idrico supericiale per scarichi di tipo puntuale e diffuso, da

fonti present| nel territorio provinciale (Fonte: Provincia di Riminl, 2006).

FROVINCIA DI RIMINI

(carico riferito al territorio
provinclale ricadente all'interno del
bacino idrografico)

FIANO D"AMBITO (2005)

Carico riferito all'intero
bacino idrografico (anche

fuori ATO Rimini)

Nome Bacino
Totale Totale Totale Totale PdA
puntuali diffusi (t/'anno) (t/anno)
(t/anno) (tlanna)
F. RUBICONE 0,0 0.8 0.9 .
F. USO 113,0 16,0 129,0 1952
SC. BRANCONA 18 8.7 10,5 .
F. MARECCHIA 571.6 510,8 1.082,4 1.133,2
R. MARANG 97.3 40,5 137.8 137.8
R. MELO 60,1 232 83,3 833
F. CONCA 10,5 84 3 94 8 94,7
T. VENTENA 107.3 230 1303 130,3
T. TAVOLLO 4,8 69 81,7 81,7
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T. SALSO 0.4 203 20,7 -
Altri areali 46 4 47 1 935 "
Totale 1.013,2 851.7 1.864.8

Totale Piano

Tabella I-3.6.3 - Carichi di fosforo sversati in corpo idrico superficiale per scarichi di tipo puntuale e diffuso, da
fonti presenti nel territorio provinciale (Fonte: Provincia di Rimini, 2006).

Nome Bacino PROVINCIA DI RIMINI PIANO D'AMBITO (2003)
(carico riferito al territorio Carico riferito all'intero
provinciale ricadente all’internc del bacino idrografico (anche
bacino idrografico) fuori ATQO Rimini)

Carico Carico Totale Totale (t/anno)
puntuale diffuso (t}anno)
(t/anno) (tfanno)

F. RUBICONE 0,0 0,1 0,1 -

F. USO 6,9 2.0 89 20.0

SC. BRANCONA 0,8 a7 1.3 -

F. MARECCHIA 294 104 4 133.8 136,3

_R.MARANG 4.1 24 6.5 6.4

R. MELO 2,9 1,4 4,3 43

F. CONCA 1,7 28,0 29,7 28,7

T. VENTENA 4.6 2.4 7.0 6.9

T. TAVOLLO 1.5 13,6 15,1 15.0

T. SALSO 0,1 0,1 0.2 -

Altri areali 14,3 0,3 14,6 -

Totale 66,0 155.3 221.3

s 54,1 164,5 218,6

1.3.7  Qualita delle acque costiere

La qualita igienica - sanitaria delle acque di balneazione, nella porZione di costa emiliano
romagnola prospiciente il terriforio della Provincia di Rimini, risente dagli apporti fluviali @ dagli

scarichi in mare.

L'apporto di sostanze nutrienti presenti negli apporti idrici favorisce lo sviluppo algale, innescando
fioriture, anche a poca distanza dalla linea di costa, che possono inficiare la balneazione e gli usi

ricreativi in generale.

In alcuni casi l'alterazione della qualita delle acque e tale da determinare ladozione di divieti

dell'utilizzo a scopo balneare.
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Durante la stagione balneare 2012 | monitoraggi della gualita delle acque di balneazione, effettuati
dalla Sezione Arpa di Rimini, in collaborazione con il Dipartimento di Sanita Pubblica dell’AUSL di
Rimini, hanno evidenzialo complessivamente una buona situazione. | valon dei parametri
microbiologict registrati durante | campionamenti sono stati amplamente al di sotto dei limiti
legislativi (Enterococchi intestinali = 200 UFC/100mI, Escherichia coli < 500 UFCH00mI) tranne
che per il punto di Bellaria - lgea Marina denominato “Bellaria - Foce Uso 100m Sud" dove si &
riscontrato un valore di Escherichia coli pari a 700 UFC/100ml, a seguito del prelievo eseguito || 28
maggio 2012 (Tabella 1-3.7.1), Durantie la stagione balneare vi sono stati alcuni momenti di
sofferenza, per quel che riguarda il parametro Escherichia Coli, alle foci dei fiumi di tutta la

provincia di Rimini, anche se i valori dei parametri biologici sono ben al di sotto dei limiti di legge.

Per maggiori dettagli si rimanda al Report 2012 "Qualita delle acque di balneazione della Provincia
di Rimini*, al "Piano di salvaguardia della balneazione (PSB) ottimizzato” e al “Piana di Indirizzo per

la gestione delle acque di prima pioggia” (2012).
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Tabella 1-3.7.1 - Risultati dei parametri microbiclogi - Provincia di Rimini (ARPA, Report 2012 "Qualita delle
acque di balneazione della Provincia di Rimini™),
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Divieti permanenti di balneazione

L'applicazione delle norme in tema di acque destinate alla balneazione porta alla definizione di
zone vietate in modo permanente. La Regione Emilia-Romagna, con proprio atto deliberativo,
Ordinanza Balneare n. 1/2012, emanata dal Servizio Turismo e Qualita Aree Turistiche
dell'Assessorato Turismo e Commercio, detta i criteri per |'individuazione delle zone maring non
idonee alla balneazione, Tall Zone comprendono.

« per motivi igienico-sanitari, i tratti di cosla interessati da foci di corpi idrici, per una

lunghezza di 50 metri a nord a sud delle foci stesse,
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« per molivi di sicurezza, i tratti di litorale interessati dal transito di natanti; le aree interessate
da questo divieto riguardano I'imboccatura del porto canale e la superficie di mare per un

raggio di 150 metri dallimboccatura dei moli.

La lunghezza totale della costa in provincia di Rimini & di 34.88 km, di cui 1.78 km non balneabili
per le motivazioni sopracitate. In particolare si riportanc in Tabella 1-3.7.2 | tratli di costa della
FProvincia di Rimini interessati da chiusure permanenti legate alla presenza di foci fluviali, per un

totale di circa 980 m.

Tabella 1-3.7.2 - Chiusure permanent| della balneazione per motivi igienico-sanitan nella Provincia di Rimini
(ARPA, Report 201 2 "Qualita delle acque di balneazione della Provincia di Rimini”).

Camne NeRbEt i A rions Lunghezza del iratio con divieto
permanente di balneazione (m)
Bellaria — Ioea Marina [Foume Uso 130
Rimini Frume Marecchia 230
Riccione Tormrente Marano 130
Riccione Rio Melo 120
Cattolica Fuumne Conca 190
Cattolica Tomrente Ventena 150
Cattolica Tomente Tavollo a0
TOTALE Q80

Divieti temporanel di balneazione

Il Comune di Rimini, tramite 'Ordinanza Balneare 2012 "Divieli di balneazione temporanei e
relative misure di gestione” (11/05/2012) stabilisce che, per tutelare la salute pubblica, durante |a
siagione balneare 2012, in caso di pioggia persistente e/o di notevole intensita tale da causare

I'apertura dei sequenti sfioratori di piena:
« Torre Pedrera - Pedrera Grande;
« Torre Pedrera — Brancona,;
« \iserbella - La Turchia,
« Viserbella - La Sortie;
» \Viserbella - Spina — Sacramora;
¢« Rivabella - Turchetlta;
« Rimini — Ausa,

« Bellariva - Colonellai;
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- Bellariva = ColonnellaZ;
» [Rivazzurra — Rodella;
« Miramare — Roncasso;

 [Deviatore Marecchia - Rivabella,

Sia vietata temporaneamente la balnearzione nei tratti di mare antistanti lo sboceco a mare e nelle
aree adiacenti per un tratto compreso fra 300m a Nord @ 300 m a Sud degli scarichi, nonché per un
tratto di mare antistante i| Deviatore del Marecchia e per 150 metri nord & 150 metn sud delio
siesso, sia durante I'apertura degli sfioratori che per le 24 ore successive alla loro chiusura (fonte

‘Qualita delle acque di balneazione della Provincia di Rimini", ARPA, report 2012).

In data 02/05/2012 il Comune di Gattolica, tramite "Urdinanza di Balneazione 2012 "Divieto di
halneazione lemporaneo e relalive misure di gestione” stabilisce che per molivi precauzionali, in
caso di pioggia persistente efo di nofevole intensitd che comporti 'apertura dello sfioratore di piena
di Viale Fiume, situato a 400 metri dalla battigia, sia vietata temporaneamente la balneazione, per
un raggio di mare di 300 metri intorno allo sfioro, dal momento dell'apertura sino alle 24 ore
successive alla chiusura dello stessao.

In data 11/05/2012 il Comune di Bellaria lgea-Marina, tramite I'Ordinanza Balneare 2012 "Divieto di
balneazione temporaneo e relative misure di gestione preventive” stabilisce che, per maotivi
assolutamente precauzionali, indipendentemente dai controlli di balneazione previsti dal D.Lgs.
116/08, in caso di pioggia persistente efo di noievole intensitd che comporti l"apertura dello
sfioratore di piena denominato Pedrera Grande, sia vietata temporaneamente la balneazione, per
un‘ampiezza di 300 metri @ Nord dello sfioro, dal momento dellapertura e sino alle 24 ore
successive alla chiusura dello stesso.

Si riportano, di seguito, le aperture deqgli sfioratori di piena avvenute durante la stagione balneare
2012 nella Provincia di Rimini, a cul hanno fatto seguito i divieti temporanei di balneazione delle
acque cornspondenti (Tabella 1-3.7.3).
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Tabella |-3.7.3 - Aperture degli sfioratori di piena in Provincia di Rimini per i mesi maggio-settembra 2012
(ARPA, Report 2012 "Qualita delle acque di balneazione della Pravincia di Rimini”),
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Di seguito si riportano i tempi di chiusura temporanea della balneazione dovuti alle misure di
gestione, espressi anche come percentuale sulla durata complessiva della stagione balneare 2012

(Tab.|-3.7.4).

Tab l-3.7 .4 - Tempi di chiusura temporanea della balneazione.
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-4 CONSUMI IDRICI E FONTI DI RIFORNIMENTO
|-4.1 Struttura dell'utenza e dei consumi idrici

I consumi idrici relativi al periodo 2011-2012, ripartiti secondo gli usi sono riportati in Tabella I-
4.1.1.

Nel biennio 2011-2012, si osserva una situazione sostanzialmente stabile, con wuna leggera
tendenza all'aumento dei consumi, passati da 31,325,366 a 31.875.602 m¥anno.

L'uso prevalente & quelle domestico (54.,6+56.4%), seguito dall'uso di tipo industriale, alberghiero e
esercizi pubblici (25,2+24,6%).

Il eonsumo pro capite complessivo & diminuito rispetto al periodo precedente. Rapportando |
consumi annuali (2012) alla popolazione residente servita il valore medio annuale dei consumi pro
capite complessivi a scala provinciale & infatti di 261 Vgiorno contro 264 Wgiomo nel 2011, 285
fgiorno nel 2007 e 303 Vgioma stimati nel Piano d' Ambito (2005).

Nel 2012, sono diminuiti anche il consumo domestico (residenti @ non) rapportato ai residenti, pari
a 159 ligiorno contro 176 lgioma nel 2007, & il consumo domestico dei soli residenti, pari a 147
Ifgiorno rispetio a 165 Wgiormao nel 2007.

Tabella I-4.1.1 - Usi dellacgua nella Provincia di Rimini (Fonte: HERA spa, 2011-2012).

2011 2012

s Volume (m®) % vﬂ'";“T;? Y
Usi domestici 17.419.315 546 17.962.485 564
Usi domestici non residenti 1.383.850 4.3 1.391.327 44
Usi commercial artigianali 23951380 7.5 2495047 7.8
Enti pubblici 1.723.879 54 1.785.299 56
Uso allevamento animali 143.034 04 174547 05
Usi industriali, alberghi ed es. 8.025.453 7841918 246
pubblic 29.2

Uso Agricolo 47 444 0.1 62335 02
Usi interni 187.252 0.6 162644 05
TOTALE 31.325.366 31.875.602

Per guanto riguarda l'andamento della dotazione idrica (residenti e non residenti) a livelio

comunale (Figura |-4.1.1), sono state riscontrate differenze significative nei consumi.
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Figura |-4.1.1 - Andamento della dotazione idrica a livello comunale (Fonte: HERA spa, 2012).

Dotazione idrica (I'ab/g)

Considerando il solo uso domestico, & risultato che il consumo pro capite varia tra 231 |/giorno a

Coriano & 106 l/giormo a Pennabilli. Considerando gli usi totali (domestico e non), il consumo varia
tra 344 lfgiorno a Riccione & 149 ligiorno di Mondaino.

Mediamente, i comuni costier presentano un consumo complessivo pro capite superiora ai comuni
dell'entroterra caratterizzati da minorn flussi turistici.

Nella Tabella |-4 1.2 & stato riportato il numero di utenti allacciati all'acquedotto, per tipologia e per
comune, Nel 2012, sono presenti 160.791 utenze, in aumento dell’3% rispetto il 2011 (155,608
utenze),

Circa il 80% delle utenze € di tipo domestico, di cui il 70% residente e il 10% non residente,
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Tabella 1-4.1.2 - Numero di utent! per tipologia & per comune (Fonte: HERA spa, 201 2).

ATERSIR - Sub Ambito Rimini

Piano d"Ambifo del Servizio ldrico Infegrato
PARTE A: Ricognizione delle inirastrutlure

Industrial
o Domesti| POTESte| | B agricol | Alevament Commercil| | le-| Pors| Searht | promiscu | nter | TOTAL
residente i artigianale | esercizi i li
pubblici

Bellaria 6.124 1.611 187 B 1 938 573| 345 10 138 4 0 835
Cattolica 7.341 143 241 - - 1.093 023 1 12 66 8 0,428
Coriano 3.663 421 5 22 13 516 71 562 11 11 2 5,367
Gemmano 506 122 13 2 4 21 5 i - 1 1 680
Misano Adratico 4 824 &9 92 - - 381 382 1 10 178 7 5,965
Maondaino 528 108 7 3 10 42 3 - 5 - 706
Maontecolombo 1.201 168 21 B B 89 18 1 3 - 1,573
Montefiore Conca 945 164 20 2 8 38 6 3 - 2 - 1,188
Montegridolfo 3dd 76 10 1 1 36 10 1 T - 486
Montescudo 1.242 192 26 = 8 67 14 1 1 9 - 1,564
Morciano di Romagna 2.602 189 53 - 1 414 27| 217 1 14 -| 3,528
Poggio Berni 1.175 110 35 2 4 166 23 2 5 1 1,623
Riccione 14.120 286 339 - 1 1.816 812 9 29 400 22 3,714
Rimini 45 723 8.995 698 47 15 8.397 2203 | 3.289 96 1.422 56| 70,941
Saludecio 1.167 218 26 4 7 76 17 - 2 1 1,518
San Clemente 1.915 213 35 6 1 215 29 9 - 10 1 2,438
San Giovanni in M. 3.716 46 64 - 4 321 220 1 23 B 2| 4403
Santarcangelo di 7.809 834 124 12 15 1.200 98 i 51 2| B985

Romagna 3
Torriana 630 125 16 1 10 T3 24 1 E 2 - 882
Verucchio 3.372 457 76 24 11 464 60| 420 6 32 1 4,923
Novafeltria 3.425 349 62 4 20 496 21 87 4 2 2| 4472
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San Leo 1.278 241 28 5 36 154 16 1 2 4 1 1,766
Casteldelci 406 46 32 - 12 16 - - - - 512
Fennabilli 1.5486 124 108 - 45 120 1 1 - 1 - 1,948
sant'Agata Feltria 1.304 122 o6 - 33 196 3 - - - 1,674
Talamello 521 34 15 - 5] a0 - 1 1 - - 658
TOTALE 117.517 15.393 | 2.459 151 272 17.355 5.163 | 4953 231 2.370 111 | 163,605
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I-4.2 Consumi storici ed attuali di acqua potabile

L'andamento dei consumi idrici nel periodo 1997-2012 & riportato nella Tabella |I-4.2.1.

| dati hanno evidenziato una tendenza allaumento dei prelievi per usi acquedottistici, piu accentuato
nel periodo 1997-2003, con un tasso medio annuo di +1,90, e di +1,1% nel perioda 1997-2007. Nel
2007, 1 prelievi hanno raggiunto un totale di circa 39,5 Mm*anno, leggermente inferiore all’anno

precedenie.

E' emersa una tendenza alllaumento della differenza fra volume immessa in rete e volume fatturato,
definita Non Revenue Water (NRW), attribuibile a maggiori perdite durante la distribuzione. Nel
periodo 2008-2012 il livello di NRW ha awuto un andamento sostanzialmente altalenante, ma

comungue in aumento rispetta agli anni precedenti,

Tabella I-4.2.1 - Andamento dei consumi idnci 1997-2012 (Fonte: Piano Conservazione della Risorsa |dnica
dell’ ATOS Rimini, 2007 & HERA spa, 2008-2012),

Anno Popolazione Acqua Acqua Prelievi per Non
servita prelevata fatturata residente Revenue

Water
Residente (*) {Mm</anno) {(Mm3¥anno) (Ird) (Mm?/anno)
Valore Valore Valore Valore Valore %%
1997 267.847 35.1 28,8 359 6.3 17.9
1998 269,191 36.1 29,6 368 6.6 18,1
1999 272.031 36,5 29.8 368 67 184
2000 274 669 38,2 306 381 768 198
2001 277,153 38,1 30,6 7T 7.5 19,7
2002 279.774 38,0 30,5 372 75 197
2003 283.239 39,1 31,3 378 78 188
2006 294,084 39.9 353 372 86 215
2007 288.333 39.5 31,1 363 8.4 21,3
2008 303.270 39 968 31,34 361 8683 225
2008 307,152 39,972 31,45 356 8,02 229
2010 311,178 38,753 30,63 341 8,12 209
2011 (**) 324 429 39,963 31,32 356 864 216
2012 (***) 334 .491 40,972 31875 J32 9,097 222

() al 31/12

Nota. | dati relativi al 2011 corrispondono al perimetro ex ATO 9 con laggiunta di Novafeltria e San
Leo (**). | dati relativi al 2012 si riferiscono ai territori suddetti e ai comuni di Casteldelci, Pennabilli,

Sant'Agata Feltria & Talamello ().
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I-4.3 Rifornimento degli acquedotti e disponibilita d'acqua

Il sistema di approvvigionamento acquedottistico dellambito riminese utilizza risorse prelevate da
acque superficiall e sorgenti, ma sopratiutio acquistate allingresso, guasi esclusivamente da
Romagna Acque Societa delle Fonti S.p.A.

La ripartizione dei prelievi nel periodo 2010-2012, sulla base dei dati forniti dal Gestore, € riportata
nella Tabella I-4.3.1. Il volume complessivo immesso in rete nel 2012 ammonta a 40.972.783 m?,
acquistati prevalentemente all'ingrosso (894%); la medesima tabella mostra come nel periodo 2010-
20012, circa il 80% dei prelievi complessivi sia stato destinato ad usi domestici (la percentuale & stata

calcolata a partire dalla ripartizione dei consumi effettivi degli utenti).

Facendo riferimento al 2012 si registra, rispetto al 2011-2010, un aumento dell'acqua autopredaotia da
sorgenti (+2,2% rispetto al 2011) e un aumento dei volumi acquistati da Repubblica di San Marino
(+0.7% rispetto al 2011).

Tabella 1-4.3.1 - Andamento dei prelieyvi per lipologia di fonte nel pericdo 2010-2012 {Fonte: HERA spa, 2010-

2012),
2010 2011 2012
Eﬂﬁ:ﬂ gradl Volume s syl Volume 53 Volume i;";
{7, tokle (M) totale (M%) totale

Acque 0 412.660 o9, 297
superficiali

{autoprodotia) 0 1.0 3
Sorgenti 040.1786 1.007.562 1.969.282
{autoprodotta) 1.4 26 4.8
Falda 0 0 Ll
(autoprodotta) 0 0 0
Acquistata 38.148.956 38.458.627 38.107.554
all'ingrosso RA 08 .4 96.2 93.0
Acguistata 64.479 85.074 386.610
all'ingrosso

RSM 0.2 0.2 0.9
Totale in rete 38.753.611 100 39.963.823 100 40.972.783 100

di cui per usi 23.449.185 24 132.T47 24 877.320
domestici

di cui per usi 16.095.462 15.831.475 16.095.462

extradomestici

Fer guanto riguarda la fornmitura all'ingrosso di Romagna Acque, si riportano i volumi annui ripartiti per
fonte di provenienza (Ridracoli, diga del Conca, falda, pozzi subaiveo, sorgenti e altre fonti superficiali)
in Tabella 1-4.3.2.
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Sono state riscontrate nella fornitura di Romagna Acque wariazioni nella ripartizione delle guote

relative ad ogni fonte di approvvigionamento, Facendo riferimento al 2011 (quindi a parita di territor

serviti) si riportano le variazioni principali;

« prelieva da falda in aumenta dal 70,05% al 73,068%:;

« prelievo da Ridracoli in calo dal 26.30% al 22,24%.

L'andamento mensile dei volumi acquistati ripartiti per fonte di provenienza & descritto dal grafico di

Figura |-4.3.1.

Tabella I-4.3.2 - Ripartizione della fomnitura di Romagna Acque per tipologia di fonta {(dati Remagna Acque, 2012).

Valumi Volumi Volumi
Fonti di provenienza % % Y
2010 2011 2012
Ridracali 14.179.391 377 10.112.702 26,30 8.573.738 22 24
Diga del Conca 558.084 1.47 566.501 1,47 774.060 2,01
Falda 22.708.727 59,53 26,942,063 70,05 28.167.996 73,06
Pozzi subalveo 700,890 1,84 690.702 1,80 759,983 1.97
Sorgent! e fonti
suparficiall 0 0.00 146,664 0,38 280.457 0.73
Totali 38.148.956 100,00 38.458.632 100,00 38.5566.234 100,00
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Figura |-4.3.1 - Andamento mensile della fornitura (m”) di Romagna Acque per tipologia di fonte (dati Romagna
Acque, 2012),
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I-5 CARATTERISTICHE DEGLI ACQUEDOTTI
I-3.1  Aspetti generali delle reti

Lo sviluppo complessivo della rete acquedottistica al 31.12.2012 é risultato pari a 2.994 km, con un
incremento del 7% rispetto al 2011. Circa il 7% della rete & costituito da adduttrici principall. In Figura
I-8.1.1 sono riporiate le estensiaoni delle reli di adduzione e distribuzione per singolo comune, La
caratterizzazione delle reti allinternc del sub ambito di Rimini & riportata nell' Allegatoc A2 —

Caratterizzazione rete acquedottistica.

Gli acquedotti sono riforniti principalmente da pozzi locall € da acqua potabile della rete di adduzione
di Romagna Acque Societa delle Fonti spa, che raggiunge direttamente — o indirettamente tramite le

interconnessioni fra le reti = twtti | Comuni Aiminesi,

Minori quantitativi d'acqua, nel complesso, sono riforniti da derivazioni da acque superficiali e da

sarganti,

Mei comuni costien la lunghezza & di 5,6 metn per residente, nei comuni della fascia intermedia & di
quasi 13,62 m, nei comuni della fascia interna Valconca € di 18,1 m, e nei comuni ex val Marecchia &
di 60 m.

Altrettanto marcata & la differenza in termini di densita delle utenze che risulta di 90 utenze per km nei
comuni costieri, di 37,3 utenze per Km per la fascia intermedia, di 32,6 utenze per km per |la fascia
interna della Valconca e di 15,5 utenze per km nei comuni ex val Marecchia.

Per il volume immesso in rete di circa 40,97 Mm-3/anno nel 2012, il coefficiente di trasporto lineare &
pari a 14.788 manno per km nella media provinciale. Questi valori comrispondono ad un afflusso
medio annuo continuo di 1.2499 |/s nel complesso delle reti (0,47 s km), che nel periodo di punta

estivo sale a 1.944 |/s (mese di luglo).

Nelle reti sono presenti circa 90 serbatoi principali di accumulo e compensazione per una capacita
totale di oltre 50.000 m?. Rapportando la capacita presente nelle retli principali al volume medio
giomaliero distribuito si evince che tale capacita non sarebbe sufficiente, sopratiutto nel comuni di

Rimini e Bellaria e Santarcangelo, ad assicurare la necessaria funzionalita per i periodi di punta.

Tabella 1-5.1.1 - Lunghezza della rete acquedoltistica per comune nel 2012 (Fonte: HERA spa, 2012).

2012
Comuni Adduzione Distribuzione Totale rete
(km) (km) (km)
Bellaria 11 115 126
Catiolica 2 80 82
Coriano g 145 124
Gemmano 1 34 36
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2012

Comuni Adduzione Distribuzione Totale rete

(km) (km) (km)
Misano Adriatico 10 124 135
Maondaino 0 37 a7
Montecolombo 8 33 42
Montefiore Conca 1 47 48
Montegnidolfo - 22 22
Montescudo 11 40 52
Morciano di Romagna 2 48 48
Foggio Bemni - 41 41
Riccione 2 196 198
Rimini 14 805 819
Saludecio 1 T2 73
San Clemente 6 61 66
San Giovanni in M. 10 85 94
Santarcangelo di 8 202 210
Ramagna
Torrana 0 36 a8
Verucchio 1 06 96
Movafeltria 2 126 127
San Leo 3 122 125
Casteldelci 17 a3 52
Peannabilli 49 a0 103
Sant'Agata Feltria 20 100 137
Talamello < 18 32
TOTALE 197 2.771 2.994

I-5.2 Opere di captazione e impianti di trattamento

Le opera di captazione e relative potenzialita utilizzate attualmente nella provincia di Rimini sono
riportate in Tabella 1-5.2.1.

Le principali gpere di attingimento sono | pozzi che contribuiscono per circa il 90% della potenzialita
complessiva dell'insieme delle captazioni.

Tabelia I-3.2.1 - Potenzialita delle opere di caplazione locali (Fonte: Piano d’Ambito, 2003).

Potenzialitd massima  Portata esercizio periodi

Opera di captazione

IIs % I/s Uy
Diga del Conca 250 8.4% 200 11,4%
Pozzi Marecchia 1.884 B3 4% 1.050 59, 7%
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Pozzi Conca 340 11.4% 290 16.5%
Allri pozzi 414 13,9% 200 11,4%
Altre fonti locali 62 2.8% 20 1, 1%
TOTALE AMBITO 2970 100,0% 1.760 100,0%

Dei circa 100 pozzi normalmente ulilizzati, olire la meta (57%) & attiva nelle falde di conoide del
Marecchia, circa 1/3 (30%) nella conoide del Conca e il resto (13%) nella zona costiera di Bellaria & in

altn comuni dell'entroterra.

Sebbene la potenzialita massima delle capiazioni sia di quasi 3.000 I's, essa viene impiegata solo in
parte ed & streftamente collegata alla disponibilita dellfacquedotto di Romagna. In condizioni di
disponibilita ridotta, come ad esempio nel 2002, le portate medie ulilizzate nel periodo estivo sono
valutabili nell'ordine di 1.800 lis, valore che si puo considerare rappresentativo della massima partata

d'esercizio effettivamente disponibile.

La produzione continua, media annua del pozzi e valutabile intorno ai 900-8320 /s ed e fornita, per
oltre i 3/4, dai pozzi della conoide del Marecchia che sono caratierizzati non solo da un numero
maggiore, ma anche da una qualita dell'acqua migliore. Un aspetto rilevante che influisce anche sulla
qualita dell'acqua e sulla vulnerabilita dei pozzi e la loro profondita. Essa supera in media i 60 m per Ia
conoide del Marecchia, mentre & inferiore a 30 m per la conoide del Conca.

Le altre fonti di attingimento da acque superficiali e da sorgenti contribuiscono in misura minore,
sebbene siano preziose nel periodo estivo. Ad esempio, la potenzialita della derivazione del Conca a
San Giovanni in Marighano si & notevalmente ridotta nel tempo, pur rivestendo un ruolo fondamentale
per far fonte alle punte estive del fabbisogno. In alcuni casi le sorgenti, in particolare per l'acquedotto
della Valconca e le derivazioni minori da acque superficiali (Verucchio e Santarcangelo), sono

essenziali per il rifornimento locale.

L'acqua dei pozzi & generalmente sottoposta a semplice disinfezione. Molti pozzi nella conoide del
Marecchia sono sottoposti a deferrizzazione (campi pozzi Raggera e XXV Aprile), mentre solo alcuni
sono dotati di impianti di rimozione dei nitrati. Se si fa riferimento ai dati del 2002, che rappresenta un
anno di utilizzo massimo storico delle falde, su circa 22 milioni di pozzi di produzione delle acque di
falda del Marecchia, esclusi quelli di Bellaria, circa 13 milioni sono stali sottoposti a trattamenti
correttivi della qualita, di cui 2.4 milioni sottoposti a rimozione dei nitrati. Confrontando | dati con quelli
di qualita delle riserve, si avince che gli impianti di trattameanto sono caratterizzali da una potenzialita

inferiore a quella ottimale.

I-5.3 Caratteristiche delle condotte

Le informazioni disponibili sulle caratteristiche costruttive delle condotte sono limitate ai materiali di

costruzione.
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I materiale pid utilizzato nelle condotte & il PEAD (40%), sequito dalla ghisa sferoidale (22%) e
dall'acciaio (20%).

Il FEAD & presente in piu del 85% della rete nel comuni di Mondaino, Montegridolfo & Pennabilli,
L'acciaio @ molto diffuso nei comuni di Gemmano, Montescudo e Casteldelci.

Si segnala anche la presenza di una quota significativa di condotte di fibrocemento, presente quasi

esclusivamente nei comuni costieri, con una punta di olire il 48% nella rete di Riccione.

La Tabella 1-5.3.1 riporta il riepilogo per comune della tipologia dei materiali utilizzate nelle condotte.,

Tabella 1-5.3.1 - Materiali delle condotte (% del materiale rispetto alla lunghezza complessiva della rete nel
comune) nel 2012 (Fonte: HERA spa, 2012).

Fibro  Ghisa  Ghisa Altri
Acciaio Cemente grigia sferoidale PYC PEAD . o4oniagi
COMUNI (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Bellaria 9.0 20,3 0,0 4.7 o6, 7 7,8 1.6
Cattolica 24 6 16,2 18,9 3.8 19,7 14.3 2.5
; 19.5 0.0 27 3a7.5 45 35 8 0.0
Conano
392 0.0 0,0 16,4 6,7 37 .6 0.0
Gemmano
Miaric Adeiatien 135 14 8 36 8.3 g5 48 8 0.6
L 8.0 0.0 0.0 5.0 2.0 85,1 0.0
Mondaino
R T 29.2 3.8 54 32,5 1.8 27.3 (3,0
T 27,5 0.0 2.8 14,5 31 0.0 (.0
Montegridoifo 4.5 0.0 0.7 7.9 0.0 B7.3 (0,0
37 0,0 2.6 26,3 1,6 324 0,0
Montescudo
Morciano di Romagna 0.5 0.7 0.6 48,2 5.2 44.7 0.0
. . 16 0,0 0.0 19,7 5.0 737 0.0
Poggio Berni
G 4.4 48 7 46 17.4 1.4 17.3 6,2
Riccione
o 289 11,3 2.0 37.5 1,2 181 0,0
Rimini
" 7.9 0.0 0,0 27.1 0.6 53,7 0.7
saludecio
S Clanisnts 27.7 5,0 34 18,1 0,2 45 5 0.0
9.9 29 0.7 17.7 30,3 37,7 0.7

San Giovanni in M.
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Fibro  Ghisa  Ghisa e
Acciaio Cemento grigia sfercidale PVC PEAD .o dali
COMUNI (") {%a) (%) (%) (Va) (%) (%)
Santarcangelo di 12.6 217 12 220 29 305 0.2
Romagna
: 12.0 0,0 0.0 5.3 0.0 52 8 0.0
Tarriana
] 15,3 0.0 0.6 53,6 0.9 297 0.0
Verucchio
Movafeltna 27.3 1.1 i & 0.2 0.0 {06 0,0
=an Leo 155 0,0 1.0 0.0 0.3 83,2 0.0
Casteldealci 39,2 0.0 0.0 0.0 0.0 60,0 4.7
Fennabilli 12,8 0,0 0,0 1.5 0.5 85,2 0.0
Sant'Agata Feltria 21,9 0.0 0.0 0.2 2,8 o4 0.0
Talamello 28,3 0.0 0,0 (.0 1.3 0.4 0.0

I-5.4 Le perdite nelle reti idriche

La situazione della componente di Non Revenue Water, stimata per il periodo 2011-2012 sulla base di
dati forniti dal gestore, & riportata in Tabella I-5.4.1. Viene stimata in termini di frazione dellacqua

immessa in rete e non fatturata, & risultata pari a 21,6% nel 2011 e 22,2% nel 2012,

La percentuale di NRW (riferita al volume immesso in rete e non fatturato) contiene anche gli usi
autorizzati @ non fatturati: andando a isolare |a sola componente di perdita si osservano dei valori pari
aa20,17% nel 2011 & 20,68% nel 2012, | corrispondenti valon di perdita lineare totale (espressa in
me/m di rete all'anno) per il 2011 e 2012 risultano essere 2,952 mc/m.a e 2.831 mc/m.a.

L'andamento della perdita idrica totale (% di perdita sullimmesso in rete) e delle perdite lineari totali
(espresse in mc/m di rete all'anno) nel periodo 2008-2012 e riportato in Figura 1.5.4.1.a e Figura |-
24.1.b.

Allo scopo di contenere il fenomeno delle perdite nel 2006-2008 & stata intrapresa |a modellazione

della rete acquedottistica; attualmente il modello matematico interessa buona parte della rete gestita.

A partire dal 2009, nei comuni di Riccione & Rimini, & stata effettuata |a distrettualizzazione della rete
al fine di meglio individuare le perdite occulte.

E' stato progetiato e successivamente realizzato un distretio a Riccione che interessa circa meta ciita.
| distretto di Riccione & attivo dal 2010 €, grazie a strategie di riduzione della pressione, ha permesso
riduzioni delle rotture importanti.
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Successivamente, sulla falsariga del progetto di Riccione, si & proceduto alla realizzazione di un altro
distretto per la zona Nord di Rimini. Il distretio € in funzione da alcuni anni con ottimi risultati in termin

di rduzione delle rotture.

E' stata effeftuata inoltre |a ricerca perdite diretta sul campo attraverso sistemi differenti, che ha
interessato I'1,89% della rete idrica (dato 2012): 0,3% mediante Geofono, 0,3% mediante Correlalore,

1.4% mediante Noise Logger.

Per quanto riguarda le perdite amministrative e stato mantenuto il trend ordinario di sostituzione dei
cantatori, con previsione di sviluppo di tale attivita che prevede fra l'altro la sostituzione dei contatori

con apparati predisposti per la telelettura e precisione in classe C.

Le perdite in rete sono in funzione della necessita della sostituzione delle reti che hanno raggiunta il

limite della loro wita utile. E' stato avwviato quindi un programma di sostituzioni.

Tabella I-5.4.1 - Non Revenue Water nel pericdo 2011-2012 (Fonte: HERA spa, 2012).

2011 (%) 2012
Fonte Volume (m?) % Volume (m?) %
Acqua acquistata da terzi J38.543.701 86,4 38.494.204 84,0
Acqua prodotta 1.420.222 3,6 2,478,579 6,0
Totale iImmesso in rete J9.8963.923 100, 0 40.972.783 100.0
Totale fatturato 31.325.366 78,4 31.875.602 77,8
Non Revenue Water 8.638.557 21,6 9.097.181 22,2

Nota (*): dati da Rendiconto anno 2011 di Hera.
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Figura I-5.4.1.a - Andamento delle perdite totali nel penodo 2008-2012 nell'ambito riminese (Fonte: HERA spa,

2012).
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Figura | -5.4.1.b - Andamento delle perdite inean totali nel periodo 2008-2012 nell’ambito nminese (Fonte: HERA

spa, 2012).
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-6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

La pianificazione territoriale in materia di fognatura e depurazione ai fini della tutela delle acque €
basata sul concetto di agglomerato, introdotto dal D. Igs. 152/1898 e successivamente sostituito dal D.
lgs. 152/2006.

Le funzioni inerenti I'individuazione degli agglomerati sono in cape alla Provincia che le esercita in

stretto raccordo con | Comuni interessati e ATERSIR.

Lindividuazione degli agglomerati & effettuata sulla base di quanto definito dalla direttiva, utilizzando |
seguenti criter:

= futti | centrifnuclei abitati gia dotati di rete fognaria in carico al gestore del Sl vengono
individuati come agglomerati;

- | centrifnuclei abitati di consistenza uguale o superiore a 50 AE, rientranti nella classificazione
ISTAT, dotati di rete fognana anche se non in carico al gestore del Sll. Per questi ultimi
I'Agenzia provvede all'inserimento del Servizio di fognatura e depurazione all'interno

dell'organizzazione del Sl

- 1 centrilnuclel abitati di consistenza limitaia. possono essere considerati “Agglomerati™ o
“insediamenti/nuclei isolat” sulla base delle proprie caratteristiche e del contesto territoriale (di

norma si parla di nucleo isolato per un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50).

La definizione degli agglomerati & stala effettuata dalla Provincia di Rimini a partire dalle seguenti

informazioni:
- distribuzione dei centriyfnuclel abitati ISTAT elaborata dal Servizio Urbanistica della Provincia
di Rimim:
- sviluppo della rete fognaria per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue fornita da

Hera srl Rimini;

- |la distribuzione degli scarchi di acque reflue urbane elaborata dal Servizio Ambiente della

FProvincia di Rimini in virtd delle domande di autonzzazione presentate.

Tutte le localita/centri ISTAT non comprese negli agglomerati sono classificati “insediamento/nuclec
isalato” (art.100 comma 3 D.lgs.152/06 — Parte Terza), la restante parte, quando edificata, rientra

nella categoria di "case sparse”.

L'agglomerate non coincide necessariamente con le localita ISTAT ma generalmente racchiude
diverse localita o parli di esse. In alcuni casi pud costituire un sottoinsieme della localita gqualora pur
trovandoci di fronte ad un insieme concentrato di popolazione efo attivita economiche, non risulti
tecnicamente od economicamente fattibile in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, intercettare
le acque reflue con un unice sistema fognario: € il caso di localita su due versanti di una colling o divisi
da ostacoli naturali quali un corso d'acqua,
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Nel'ambito riminese sono presenti 131 agglomerati, per un totale di 877,851 AE serviti, di cui 5

principali di consistenza supenore ai 2000 AE:;
« Novafeltria;
« Bellaria - lgea Marina;
= Riccione;
« Catlolica - Misano - Val Conca;

« Rimini - Val Marecchia - San Marino.

I-6.1 Estensione del servizio fognatura

Le caratteristiche del servizio di fognatura nellambito riminese, aggiornate al 2012, sono state fornite

dalla Provincia di Rimini e dal gestore HERA spa.

Fer quanto riguarda la copertura del servizio, risulta che la maggior parte dei residenti (circa il 90%)
vive allinterno di agglomerati raggiunti da un sistema di rete fognaria gestito dal gestore del Servizio
ldrico Integrato.

Solo una residua parte di popolazione (0,9% circa) vive in nuclei isolati non serviti da pubblica
fognatura, mentre il restante 9,1% circa vive in case sparse.

In sintesi, il servizio di fognatura e collettamento nella Provincia di Rimini & articolato nel seguente
modo:

« popolazione residente (al 2012): 335.353,

s residenti in nuclei isolati in Provincia: 3.018;

« residenti in agglomerati in Provincia: 301.818;
« residenti in case sparse 30.517.

L'indice di copertura del servizio di colleltamento a livello di agglomerato, aggiornato al 2014 &
riporiato in Tabella |-6.1.1 : chiaramente si possono rnscontrare differenze rispetto ai valon nportati

sopra € riferiti al 2012.

Nella tabella sono riportati tutti gli agglomerati sia quelli con popolazione equivalente inferiore a 200
AE che quelli con popolazione superiore.

Il numero di utenti allacciatl alla fognatura per comune nel 2012, formito dal gestore, e riportato in
Tabella 1-6.1.2.

La maggior parte delle utenze ricade nei comuni costieri: 43.32% nel comune di Rimini, 11,67% ne|

comune di Riccione e 6,27% nel comune di Bellaria.
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Tabella I1-6.1.1 - Indice di copertura del servizio di collettamento a livello di agglomerato, aggiornato al 2014

(Provincia di Rimim, 2014),

AE produttivi
Agglomerato Residenti serviti  Turisti serviti serviti AE totali
Ghetto Libotio 1 i) 0 1
Via del Visane 1 4] J 1
Ca Erino 1 i 0 1
Gessi 1 4] 4] 1
Maiana 1 a 0 1
Foggio Feggio 1 Q Q 1
Rivital paaricy 1 ] ] 1
Valle 1 (3 0 1
Botticella 4 i} & g
Lago Villagrande 3 ] 0 3
Senatelio refs 2 5ud Est 6 4] i if
Libimno G 0 0 &
Pedrosa rete 2 5.25 ) 0 525
Gattara 7 0 0 E
Borgonovo 8 0 0 B
Ca'la Petra A i) 0 8
Ca Nateilo 10 4] 0 10
CA' SUSA 10 0 4] 10
Fruflo 11 ] 1] 11
Monta 11 i) 0 11
Ca' Briguccio 12 4] ] 12
Capriano 12 0 0 12
Monte Benedetio 12 ( J 12
Maoling di Sant'Antimo 13 i] 4] 13
Casteldelc Sud-Est 14 Q Q@ 14
Casteldaic 15 i) G 15
Casalecchio Nord 15 a 0 15
Manta Moscelling 15 4] 0 15
Cs' Bardaiz 15 i) i) 15
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_ AE produttivi
Agglomerato Residenti serviti  Turisti serviti serviti AE totali
Maiang 16 4] 1] 16
Patrella Guidl 16 a 0 16
Piagola 16 4] 0 16
Pietra Bassa 16 i) 0 16
Serra di Montefiore Conca 17 W) 0 17
Fragheto 17 a ] 17
Ca' Berbece 17 0 ] 17
Agenzia Stazione 17 ] ] 17
Guardengo 18 4] 4] 18
Mants di Sopra 20 4] 4] 20
Senatelio 20 o} 0 20
Perticara Mord 20 ] 1] 20
Taricella rate 2 20 0 0 20
Tomicella rate 3 20 a g 20
Castello di Bascio 20 0 4] 20
San Marino 20 0 0 20
Poqgio Zocehi 20 i 0 20
Molato 21 Q Q 21
Castelnuovo 10.5 ] 4] 10.5
Trebbio di Montegridoifo  Nord-
Ovest 22 ] 0 22
Viapiana 22 ] 1] 22
Ca' d'Agosting 22 a 0 22
Pelroso 23 4] 0 23
Willa Makndi 23 ] 0 23
Villa di Fragheto 24 { i 24
YWillaggio Tomicella Nord Est 24 0 0 24
Villaggio Torricedla Nord Ovest 25 ] 4] 25
Montecchio 20 i) ] 25
Rocea Pratiff 25 4] 0 25

Poggio Ancisa 2% a 0 2
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_ AE produttivi

Agglomerato Residenti serviti  Turisti serviti serviti AE totali
Pedmosa rete 1 V.5 4] T 24.5
Sartiand 27 0 0 27
Molino di Bascio 27 4] 0 27
Maling di Bascio Owest 27 Q 0 27
Palazzo 28 4] 0 28
Ca' Angeletti 29 0 4] 29
LCa' La elva 30 Q ] a0
serra Masini 30 1] 0 a0
Mazzarinetio - Ponte Gualtruccia 0 ( O a0
Ca' Romano 31 a 0 a1
Cemitosa 31 0 0 31
Castello di MonteMaggio - Il Lago 33 i i) 33
San Donatd - Borgo 34 0 0 34
Montamaggio 37 4} 1] a3
Montecalbo 38 0 0 38
Val di Ranco 39 i} g 39
Casalecchio 39 ) 0 35
Pearala 39 0 a 38
Mantefiore Conca Est 41 i} 4] 40
Giardiniers 40 i) 0 &40
NMiffero 40 i] i) 40
Meleto 40.04 Q 4] 40,04
San Falica 49 a 4] 49
Miraiom 4G a i) 45
Miratoio Parrocchia 44 4] 0 49
Collina di San Lec 49 i 0 49
Yerucchio 20 ) 0 al
I Palazzo o1 i) & a1
Montesping 51 0 Q a1
Schigno 21 (1 4] 59
Ca' Francescone 58 4] 0 58
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_ AE produttivi
Agglomerato Residenti serviti  Turisti serviti serviti AE totali
Onfemo 60 0 0 &0
Villaggio del Lago 63 i} 0 63
Monte Cleco 66.78 4] 0 66,78
Ca' Gianessi T Q 0 70
Torellc Est 70 4] 0 70
Soanne-Castello T 0 0 71
Montegndolfo 72 Q ] 72
Montefiars Conca Ovest 80 1] 0 &0
C&' Fabbro refe 1 20.68 ( 58 78 68
Maontsfotogno 85 @ 0 85
Castelleale o 0 0 86
Albereto T3 4] 13 atal
Safra di Sopra 6625 0 a 68.25
Eorga Nuave 0,21 4} 1] 20.21
Puglie 100 0 0 100
Quattro Venti 100 i g 100
Montefiore Conca Mord 101 ) 0 101
Palazzo TEB.54 Q a 78.54
San Leo 111 ] 0 111
Trebbio di Croce 122 i) 0 122
Zoliara 114.66 i] i) 114 66
San Donato 138 Q 4] 1389
Il Casing 157 a 4] 157
Trariy| - Marano 177 a 0 177
Pennabiill - Poggio Gattone 274 i} 0 274
Pennabilli Sud-Ovest 70 213 0 283
Scavolino 207 120 0 J27
Maciano 395 ] & 335
Sant’Ansovina 488 4] 0 485
Mulazzano 469 4] 4] dE5S
Perticara 742 4] 0 742
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AE produttivi
Agglomerato Residenti serviti  Turisti serviti serviti AE totali
Trarivi - Melo 83T 4] 128 985
San Savino 987 0 4 987
Fennabilli - Ponle Massa 1,142 63 10 1.215
Secchiano - Ponle Santa Maria
Maddalena 1,277 Q 4] 1,277
Sant'Agata Felria 997 781 0 1,718
Movafeltria 5.091 700 353 6 144
Bellania - lgea Manna 16,728 60,078 737 79,543
Riccione 39.775 94,302 7084 141 161
Cattolica - Misano - Val Conca 55715 78,940 12 877 147 532
Rimini - Val Marecchia - San
Marino 184 666 202,700 82 704 490,070
Totale agglomerati
serviti 321,801 437,897 113,981 877,851

Tabella I-6.1.2 - Numero di utenti allacciati alla fognatura per comune nel 2012 (Fonte: HERA spa, 2012).

COMUNI HIENT
Civili Produttivi Totale % sul totale

Bellaria 9522 10 9532 6,27
Cattolica 9,348 12 9,368 6,15
Coriang 3.981 11 3.992 2,63
Gemmano 530 - 530 0,35
Misano Adnatico 5.624 10 5.639 3,71
Mondaino 534 - 534 0,35
Montecolombo 1.364 1 1.365 0,90
Montefiore Conca 885 - BE5 0,58
Montegridolfo 436 1 437 0,29
Montescudo 1.248 1 1.247 0,82
E;f;’:}f' 3.428 1 44 2,26
Poggio Berni 1371 2 1.379 0,91
Riccione 17.712 290 17.741 11,67
Rimini 65.770 213 65.866 43,32
Saludecio 996 - 996 0,66
San Clemente 2.079 4 2.0B3 1,37
San Giovanni in M. 4.012 23 4.035 2,65
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COMUNI UTENTI
Civili Produttivi Totale % sul totale

Santarcangelo di R, 5.838 T 8.856 5,82
Torriana 632 - 632 0,42
Verucchio 4.646 6 4.652 3,06
Novafeliria 4 007 4 4.011 264
San Leo 1.214 2 1.216 0,80
Casteldelci 337 - 337 0,22
Pennabilli 1,581 - 1.581 1,04
Sant'Agata Feliria 1.135 - 1.135 0,75
Talamello 580 1 581 0,38
TOTALE 151.818 231 152.049

I-6.2 Caratteristiche delle reti e degli scarichi

Lo sviluppo complessivo delle condotte, aggiomato al 2012, fornito dal gestore & valutabile in 2.324
km (Tabella I-6.2.1), articolatl nel seguente mado:

o rete bianca: 722 km (31%);
« rete nera: 856 km (37%);
o rete mista: 746 km (32%).

La caratterizzazione della rete fognaria in funzione della tipologia & riportata nellAllegato A3 —
Caratterizzazione rete fognaria mentre la distinzione delle condotte in funzione del materiale di

costruzione & nportato nell’Allegato A4 — Caratterizzazione materiali rete fognara.

Circa il 60% dello sviluppo totale riguarda | comuni costieri, dove & presente anche la maggior parte
delle reti di tipo separato.

In particolare si possono estrapolare le sequenti considerazioni:

« Comuni costier: Ricecione & l'unico comune con la completa separazione delle reti, seguito da

Misano Adriatico (1% di mista) e da Bellaria- Igea Marina (5% di mista); Cattolica presenta
una situazione intermedia; un 28% di rete mista;, Rimini ha |la FTJEFGE!ﬂ'[LIEIl-E piﬂ alta: il 49% di

rete & mista;

« Comuni fascia intermedia: Coriana e San Giovanni in Marignano sono | comuni della fascia
intermedia con minor estensione della rete fognana "mista” (8% e 14% rispettivamente);
Poggio Berni presenta una situazione abbastanza equilibrata tra le tre tipologie di rete
fognaria; a Santarcangelo. San Clemente e Morciano € preponderante l'estensione della rete
mista,
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« Comuni fascia collinare; Saludecio, Montecolombo e Tormiana hanna una percentuale di rete

mista al di sotto del 20%: Verucchio ha una distribuzione delle reti abbastanza equilibrata;

Gemmano, Mondaino e Montegridolfo hanno un'estensione della rete mista preponderante;

« Comuni Alta Valmarecchia: 5. Agata Feltria, San Leo e Talamello hanno la percentuale pil

bassa di rete mista nell'ambito territoriale dell'Alta Walmarecchia: Novafeltria, Pennabilli e

Casteldelci hanno una preponderanza di rete mista,

Tabella 1-6.2.1 - Tipologia e lunghezza delle reti di fognatura (Fonte: HERA spa, 2012).

COMUNI RETE NERA RETE BIANCA RETEMISTA TOTALE RETE
(km) (Km) (km) (km)
Bellaria It 22 s 136
Cattolica 49 47 36 3
Coriano 57 25 | 88
Gemmano 6 - 7 13
Misano Adriatico 81 a3 1 166
Mondaino 3 0 6 9
Montecolombo 16 7 2 28
Montefiore Conca 5 1 6 12
Montegridalfo 3 0 8 1
Montescudo 10 4 [ 21
Morciano di Romagna 10 3 16 29
Poggio Berni 15 12 14 41
Riccione 135 157 0 292
Rimini 206 188 388 782
Saludecio 11 1 2 13
San Clemente 8 2 15 25
San Giovanni in
Marignano 43 38 13 94
Santarcangelo di
Romagna 21 20 72 173
Torriana 12 8 5 25
Verucchio 32 34 39 105
Movafeltria 9 7 55 71
San Leo 9 1 5 15
Casteldelci - - 4 +f
Pennabilli 4 - 21 24
Sant'Agata Feltria 0 0 S 6
Talamello 5 - 2 7
Tofale comuni costiert 467 444 437 1.341
TOTALE 856 722 746 2.324
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Un elemento importante per valutare la struttura delle reti & le problematiche connesse alla
depurazione degli scarichi e la presenza di sfioratori di piena o di emergenza lungo le reti miste e

nere.

Nelia Tabellal-6.2.2 sono riportati gli scarichi presenti nell'ambito riminese suddivisi per comune: | dati
relativi agli scarichi di acque reflue urbane, scarnchi da Vasche Acgue Meteariche e scarichi Diretti d
Acque Meteoriche sono desunti dal "PIANO D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2005 —
2012, Verifica ed Aggiornamento”, mentre i dati sugli scarichi da Vasche Imhoff, da sfioratori di acque

miste e sfioratori di emergenza sono stati forniti da HERA spa (2012).

Tabellal-6.2.2 - Distnbuziona pear comune & per tipologia degli scarichi di acgue reflue (Fonte: PIANO
D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICD INTEGRATO 2005 — 2012 Verfica ed Aggiormamento, 2008 e Hera spa,
2012),

@ s
@ = - o g
3 T = m, s e
35 & : g é :% F Sg3fs
b = L g =5
COMUNE EE 52 gﬁ £g= £ 2 §§=§§
e, 0 o = 2 =
g g8 f2g 28e BT 2F E =
o % o . w®o3wm
s° 3% 34 3°7 &
Eellaria 23 5
Cattolica 16 B 5
Coriano 3 4 1 B 14
Gemmano 2 3 2
Misano 10 =
Mondaing 1 4 1 2
Montecolombo 3 B
Montefiore 3 13 2
Montegridolfo 1 7
Montescudo B 5 2 1
Morciano 3 2 10 5
Paggio Berni 1 2 6
Riccione 29 13
Rimini 31 17 18 37
Saludecio 10 2 i | T
San Clemente 1 4 4
San Giovanmni M. 16 2 G
Santarcangelo di
K. 3 14 T
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Torriana 5 6 4

Verucchio 23 2 a 5!

Novafeltria G

San Leo 5

Casteldelci

Pennabilli

Sant'Agata Feltria

Talamello

TOTALE 85 117 26 38 137

I<6.3 Caratteristiche costruttive delle condotte

| materiale pit diffuso & il calcestruzzo (38% della lunghezza tolale), seguite dal PYC con il 32%.

Il calcestruzzo & molto diffuso a Rimini (61%), mentre Il PVC nei comuni di Montescudo e Tormrana
(entrambi circa 66%) e a Casteldelci e Sant'Agata Feltria (100%).

La Tabella 1-6.3.1 riporta il riepilogae per comune della tipologia dei materiali utilizzati nelle condotte.

Tabella 1-6.3.1 - Materiali delle condotte (% della lunghezza per comune} nel 2012 (Fonte: HERA spa, 2012).

Ghisa
sferoidale
COMUNI CLS (%) PVC (%) Gres (%) (%) Altro (%)
Bellaria s 19 65 - 43
Cattolica 62 o4 T 0 T
Cariano 11 37 12 - 28
Gemmano 1 4 ? < &
Misano Adnatico 53 73 27 - 14
Mondaino 0 1 2 - 6
Montecolombao 2 10 2 - 14
Montefiore Conca 2 s - - 5
Montegridolfo E 1 s . 10
Montescudo 2 14 - - 5
Morciano di Romagna 10 g 2 - 8
Poggio Berni 16 15 3 - 9
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Ghisa
sferoidale
COMUNI CLS (%) PVC (%) Gres (%) (%) Altro (%)
Riccione 104 163 0 - 25
Rimini 477 95 139 a8 63
Saludecio 1 2 (s - 4
San Clemente 1 8 2 - 15
San Giovanni in Marignano 42 45 0 - 7
Santarcangelo di Romagna 62 90 13 - 9
Torriana 3 17 2 - 3
Verucchio 15 25 g 1 22
Novafeltria 12 36 - - 23
San Leo 0 3 6 - 5
Casleldelci - - - - -
Pennabilli 6 7 . - 11
Sant'Agata Feltria - B - - -
Talamello 2 4 - - 1

I-6.4  Struttura e diffusione del servizio di depurazione

MNell'ambito riminese sono presenti 5 agglomerati principali, di cui 4 sopra i 10.000 AE che gravitano
sulla fascia costiera, e uno compreso fra | 2.000 & | 10.000 AE, pit una serie di agglomerati sotto i

2.000 AE sparsi nell'entroterra,

| 5 agglomerati principali recapitano le acque reflue urbane a depuratori centralizzati dotati di

trattamenta di 3° livello.

La quasi totalita del sistema fognario pubblico che serve gli agglomerati convoglia | reflul a tali impianti
e solo frazioni minime sono servite da piccoli impianti di 2° livello o fitodepurazione; anche i trattamenti
di 1° livello (fosse Imhoff) servono una parte marginale della popolazione allacciata (0,5%).

Restano escluse dalla depurazione i nuclei isolati e le case sparse esterni agli agglomerati e serviti da

sistemi di depurazione individuali, con una incidenza pari a circa 30.500 abitanti.

In Tabella I-6.4.1 & riportata la distribuzione della popolazione degli agglomerati in funzione della

tipologia di trattamento.
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Tabella |-6.4.1 - Distribuzione della popolazione degli agglomerati in funzione del tipo di trattameanto delle acque

reflue (Fonte: Hera spa, 2013),

AE depurati AE depurati

in in

Tipo di trattamento acque reflue agglomerati agglomerati

<200AE >200AE
Fanghi attivi (2°livello) B57 6.931
Fanghi attivi (3°livello) ad aerazione prolungata e - 863 235
rimozione deil nutnienti
Fitodepurazione g0 -
Imhoff 2404 1.434
Letti percolatori 30 762

I-6.5

Caratteristiche dei sistemi depurativi (aggiornamento al 31/12/2016)

Iin Tabella 1-6.5.1 si elencano sinteticamente | principall impianti di depurazione presenti nella

Provincia di Rimini aggiornat al 31/12/2016, comredati dalle informazioni relative alla potenzialita

dell'impianto (Abitanti Equivalenti), al Comune di appartenenza, all'identificazione del corpo idrico

ricettore e alla portata trattata.

Tabella |-6.5.1 - Dati anagrafici dei principali impianti di depurazione presenti nella Provincia di Rimini (al

31/12/2016)

IMPLANTI DI DERURAZIONE IN GESTIONE AL 31/12 /2016

Crati anagrafici impianti

DENOMINAZIONE |MBIANTO fhﬂiﬁ;ﬁg COMUNE bestinazione finale acque reflue P"[':E:E?m
100,000 < AE
Santa Giustina 560.000 Rimini Fiume harecchia 34.5597 682 .52
Maracchiese 220,000 Rimimi Fiume hdarecchia 1.385 053 B3
Riccione TEQ.000 Riccione Marano 5.189.194
Catiolica 120,000 Catiolica Tomente Ventena 6.729.610
10,000<AES100.000
Misano Adrabico S0, D00 Alisama Adriatico Fiume Conca 1625401
£ 000<AE=10.000
M ovateltria Capoluogo 7.000 Mowafeltria Fiume harecchia SE9.RA0
Sant'Apgata Feltria - Loc. b Baldone 2. 300 Sant'Agata Feltria Focso della Valle (Fiume 3avio) 108,355
Pennakblli - Loc, Ponte Messa <. 200 Pennabill| Torrente del Muling {(Fiume Marecchia)l 145,365
600< A E<2 000

M ovwaleltria - Perticara - Leg. Minlera 1,000 Mowaleltria Fosso del Gagpio (Fiume Savio) o4, Sl
Monte Colombn - Dep. 53n Savinh rac A hMomtescuda-Montecolambo Fossa Campestre (Rio Melo) d6. 548
Mowafeltria - Ponte 5. Maria Maddalena SO0 MNowaleltria Fiume harecchia 46. 848
San Leo B0 San Leo Fosse Campone [Fiume Marecchia) 35,136

Impianto di Rimini Santa Giustina

L'impianto di depurazione di 5. Giustina ha attualmente una potenzialita di 560.000 AE.

Limpianto serve il Comune di Rimini, il Comune di Bellaria Igea Marina, i Comuni dell'entroterra della

Valle del Marecchia e |a Repubblica di 5. Marino.
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La linea acque numero 1 ha una potenzialita di 220,000 A E. A segquito del collettamenta all'impianto
dell'intero territario di Rimini e del Comune di Bellaria-lgea Marina, 'impianto & stalo recentemente

ampliato con |a realizzazione di una seconda linea acque di potenzialita di 340.000 AE.

(Intervento contenuto nel PSBO del Comune di Rimini e recepito dal Programma degli Interventi del
Fiano d'Ambito di Rimini).

L'impianto @ dungue strutturato attualmente su due linee. La linea 1 e a fangh attivi tradizionale,
dotato di con predenitrificazione, sedimentazione primaria e trattamento terziaro con nitrificazione,
denitrificazione e defosfatazione, filtri a sabbia e disinfezione con ipoclorito di sodio. La linea 2 e

anch'essa a fanghi attivi ma con tecnologia MBR in sostituzione della sedimentazione finale.

I recapito delle acque reflue trattate e il iume Marecchia, a monte del campo di baseball. sulla sinistra

idrografica.

I trattamento dei fanghi consiste in una fase di pre-ispessimento statico con digestione anaercbica,

post ispessimento, disidratazione meccanica con centrifughe & produzione di biogas.

Gli ultimmi lavori di potenziamento consentono di rispettare allo scarico | valon previsti dalle Tab. 1 e
Tab. 2 dell'allegato o del D.Lgs 152/2006, per impiant di potenzialita superiore a 100.000 A.E. in area

sensibile.
Impianto di Bellaria (dismesso)

Limpianto di depurazione di Bellaria & stato recentemente dismesso e | suol reflui vengono ora
collettati all'impianto di Santa Giustina tramite la condotta "dorsale nord”.

(Intervento contenuto nel PSBO del Comune di Rimini e recepito dal Programma degli Interventi del
Piano d'Ambito di Rimini).

Questo impianto aveva una potenzialitd nominale della linea acque di 70.000 A E ed era dotato di

trattamento biologico fanghi attivi e filtri percolatori, sedimentazione primaria, ossidazione-
nitrificazione, defosfatazione e disinfezione con ipoclorito di sodio.

Durante il periodo di punta dei mesi estivi la porta eccedente la capacita dell'impianto veniva trasferita
mediante condotta in pressione allimpianto di Bastia (FC), mentre ora, con il nuovo assetto idraulico,
tutta la portata viene inviata all'impianto di Santa Giustina.

Impianto di Rimini Marecchiese (dismesso)

L'impianto di depurazione di via Marecchiese, da 270000 A E_, & stato recentemente dismesso e i

suoi reflui vengono ora collettati all'impianto di Santa Giustina

E' previsto | nutilizzo di parte delle strutture esistenti (vasche di sedimentazione) come vasche di

accumulo delle acque di prima pioggia, da inviare anch'esse all'impianto di Santa Giustina.
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(Intervento contenuto nel PSBO del Comune di Rimini e recepito dal Programma degli Interventi del
Fiano d’Ambito di Rimini).
Impianto di Cattolica

Limpianto di depurazione di Cattolica e stato realizzato nella prima meta degli anm Sessanta. Ne
primi anni Settanta & stato realizzato un primo intervento di ampliamento, sequito da un secondo
intervento negli anni Ottanta che ha portato la potenzialita di progetto fino a 120,000 A.E., in funzione

del "Piano Coste” che prevedeva la centralizzazione della depurazione della Val Conca a Cattolica.

L'impianto & a fanghi attivi con denitrificazione, defosfatazione e disinfezione con ipoclorito di sodio. ||

recapito delle acque reflue depurate e il Torrente Ventena.

I trattamento dei fanghi consiste in una fase di ispessimento con digestione anaerobica,
dizidratazione meccanica con centrifughe e praduzione di biogas.

Impianto di Riccione

Liimpianto di depurazione di Riccione e stato realizzato nella prima meta degli anni

Sessanta. L'impianto & stato ampliato pio volte: nel 1972, all'inizio degli anni Ottanta fing aduna
potenzialita di 120.000 A.E. e, sempre negh anni Ottanta, in funzione di quanto previsto nel "Piano
Costa”, fino ad una potenzialita di progetto di 160.000 ALE; i pid recenti lavori di potenziamento hanno

portato la potenzialita agli attuali 180.000 AE.

Limpianto € a fanghi attivi con denitrificazione, defosfatazione e disinfezione con acido peracetico. |l

recapito delle acque reflue depuraie & il Torrente Marano.
Impianto di Misano Adriatico

Limpianto di depurazione di Misano & stato realizzato all'inizio degli anni Sessanta. Nei primi anni
seftanta e stato ristrutturato e, in seguito al "Fiano Costa”, che prevedeva la centralizzazione della
depurazione a Catlolica, & stato parzialmente dismesso e i reflui sono stati convogliati all'impianto di

Cattolica. Nel periodo estivo, I'mpianto ha continuato a funzionare solo per il trattamento dei fanghi.

A seguito del pio recenti interventi di adeguamento, finalizzati a nprstinare la inea acque, ''mpianto

ha una potenzialita di progetto di §0.000 ALE.

L'impianto e a fanghi attivi con denitrificazione, defosfatazione e disinfezione con ipoclarito di sodia. ||

recapito delle acque reflue depurate e il fiume Conca.

Liimpianto & operative unicamente nel periodo estivo, per trattare, in sinergia con il depuratore di

Cattolica, I'incremento di reflul dell'agglomerato nel periodo di maggior afflusso tunstico.
Impianto di Novafeltria

L'impianto di depurazione di Novafeltria ha una potenzialita di 7.000 AE e serve la rete comunale.
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L'impianto & dotate di trattamento biologico a fanghi attivi con ossidazione e denitrificazione,
sedimentazione e disinfezione con ipoclorifo di sodio; & dotato inaltre di una linea fanghi che prevede
la disidratazione meccanica con centrifuga.

Il recapito finale delle acque reflue trattate & il fiume Marecchia,

Sul territorio sono presenti anche altri impianti di depurazione con una potenzialita di progetto inferiore
ai 10.000 AE; di seguito la Tabella I-6.5.2 con riportata ['indicazione della potenzialita di progetto per
ciascun impianto.

Tabella |-6.5.2 - Impianti nel territorio Aminese aventi potenzialita di progetto <10.000AE (al 31/12/2016)

2.000 < AE < 10.000
7.000 Novafeltria Capoluogo
2.200 Pannabilli - Loc, Ponte Messa
2.200 Sant'Agata Feltria - Loc. Ca' Baldone
AE = 2.000 |
1.000 Nowvafeltria - Perticara - Loc. Miniera
800 Nowvafeltria - Ponte 5. Maria Maddalena
800 Monte Colombo - Dep. San Savino
600 San Leo
500 Pennabilli - Loc. Ca' Berna
500 Pennabilli - Loc. Maciano
500 Pennabilli - Loc. Poggio Gattone
500 Sant'Agata Feltria - Loc. 5an Donato
250 Montescudo - Albereto
200 Pennabilli - Loc. Scavolino
200 Verucchio - Dep. Cantelli
200 Pennabilli - Loc. Miratoio
163 Gemmano - Onferno
150 Rimini - Monte Cieco
100 Pennabilli - Loc. Molino di Bascio 1
100 Pennabilli - Loc. Molino di Bascio 2
95 Rimini - Borgo Nuovo
80 Coriana - Dep. Via Puglie

Dati di funzionamento degli impianti

In Tabella I-6.5.3 & riportato il riepilogo dei volumi trattati presso | principali impianti di depurazione
presenti nell'ambito riminese, secondo | dati 2012 forniti dal gestore. Dalla tabella &€ emersa la
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variabilita stagionale dei volumi trattali; durante la stagione estiva vengono convogliati agli impiant|

una quota significativa di acque reflue, a causa dell'affluenza turistica nelle zone costiere,

Un andamento analogo @ osservabile dai dati di funzionamento degli impianti che mostrano differenze
apprezzabili durante il periodo di maggior afflusso (Tabella 1-6.5.4),

Tabella I-6 5.3 - Volumi mensili, totall e estivi (m*) nei principali impianti di depurazione

(Fonte: HERA spa, 2012)

fiskanio Rimini - Rimini- |
Bellaria Marecchiese | 85.Giustina | Cattolica | Misano | Ricelone | Newvafeltria
Gennaio 161 820 BG5S 433 HE5H BGE 411.670 - 341.010 29.23
Febbraio 170.885 1.305.766 1.161.1423 451.634 J83.TTS 18.86
Marzo 170 468 1.119.537 1.116.970 411 670 375.260 29.2
Aprile 233,861 1.275.601 1,319,806 231,329 - 411,445 23.85
Maggio 233,897 1.179.640 1,234,161 550.029 - 471,789 28,25
Giugno 291.578 1.066.269 1.140.181 616.782 587.044 16.17
Lugiio 312.071 1.2T73.697 1.102.873 656.418 41.670 6E6.750 23.43
Agosto 325,145 1.1809.868 990,048 690,04 1 63.918 7F23.062 45.73
Setlembra 244, 6948 1.237.193 1.107.410 579.080 . 296,934 3T
Ottobre 173.872 BE2 561 870. 743 460.433 321.248 41.41
Novembre 205175 1445 086 1.218.104 S00.142 - 355.285 4407
Dicambre 235 250 1472088 1.243 513 508.840 - 363,080 48.89
Totala
anno 2. 758 .820 14 4B2.738 13.370.920 | 6429088 | 105,588 | 5.575.696 382.5
Tofsle
pstate 1.173.492 4 TGT.026 4.340.513 | 2542321 | 105588 | 2.553.790 122 64
Media giomaliera
favid, 7.538 39.570 46.533 17.566 2. 155 15237 1.045
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Tabella -6.5.4 - Dat tipici di funzionamento del maggiori impianti di depurazione (Fonte: HERA spa, 2012)

Rimini - Rimini -
Bellaria Marecchiese S.Giustina Cattolica Misano Riccione MNovafeltria
Paramatrd Estate | Invema | Estale | Invermo | Estate | Inwerna | Estale | Invermo | Estate Estale | Invarma | Estale | Inverno
Portata media
Giomaliera (m¥/d) | 9.619 | 6.497 | 39074 | 30818 | 35570 | 37.010 | 20839 | 15920 | 2155 |20.0933 ) 12389 | 1.005 1.065
BODS ingresso
(Kgfd) 3.481 | 1967 | 4843 | 3.237 | 12858 | 9488 | 3.865 | 1.977 Ta3 4682 | 2.285 111 10
BODS uscita
(Kg'd) 06 ] 371 308 356 370 221 163 22 209 135 10 11
COD ingresso
(Kofd) 6.6091 | 22565 |10652| 7248 | 33160 | 23.378 | 2318 | 4680 1.461 B.393 4 156 239 249
COD wuscita
(Ka/d) 244 120 E66 o 937 B40 755 377 28 601 428 16 18
M 1ot ingresso
(Kg'd) 533 217 1.631 | 1132 | 2141 | 1.433 | 1175 G20 195 1.044 558 3 34
M tot uscita
(Kgid) g1 75 470 358 357 372 420 27T 19 360 216 12 13
F tot ingresso
(Ka'd) 63 23 180 123 366 213 141 63 19 96 &0 3 3
P It uscila
(Kgd) 5 1 31 18 52 20 14 B 2 11 B 2 1
88T ingresso
(Kg'd) 3741 | 1.038 | 5686 | 3.744 | 25854 | 15659 | 5778 | 23907 Ga6 3801 2325 og 137
SST uscita
(Kg'd) 108 75 i 434 484 421 236 221 22 264 215 11 12
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ALLEGATO A1:

DISCIPLINARE TECNICO QUADRO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DELLE ACQUE METEORICHE

(Approvato con Deliberazione CAMB/2015/69, revisione del 03/03/2017)



AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER | SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
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DISCIPLINARE TECNICO QUADRO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE ACQUE
METEORICHE
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e Habrasis

1 Definizioni

Acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio”: le acque meteoriche o di lavaggio che
dilavano superfici scoperte (piazzall, tetli, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso
superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie o suolo.

Collettore acque meteoriche (rete fognaria bianca): canalizzazione funzionale alla raccolta
delle sole acgue di origine meteorica di dilavamento.

Allacciamento alla rete: condotte per il trasporto delle acque meteoriche di dilavamento
colleganti il terminale di recapito del titolare dello scarico con la rete fognaria principale
(collettore acque meteoriche © rete fognaria mista).

Reti pluviali: complesso dei punti di drenaggio (bocche di lupo, caditoie, griglie e similari e
chiusini) e delle reti colleganti tali punti alla rete fognaria principale (collettore acque meteoriche
o rete fognaria mista).

Impianto di sollevamento: complesso di opere civili, elettromeccaniche, tubazioni ed altri
collegamenti idraulici, destinati al sollevamento (pompaggio) delle acque meteoriche di
dilavamento.

Vasche di accumulo delle acque di prima pioggia: manufatti a tenuta adibiti alla raccolta ed
al contenimento del volume di acque meteoriche di dilavamento corrispondente a quello delle
acque di prima pioggia.

Vasche di raccolta di acque di dilavamento (vasche laminazione): vasche per l'accumulo
provvisorio e temporaneo di acque di origine meteorica di dilavamento, avente o scopo di
limitare le portate massime istantanee nelle reti.

Manutenzione programmata: 'insieme delle azioni manutentive il cui scopo principale & guello
di mantenere il buon funzionamento degli elementi del servizio

Manutenzione non programmata: |'insieme delle attivita necessarie al ripristino dell'efficienza
degl elementi costituitivi del servizio, comprendente quegli interventi che si effettuano in caso di
malfunzionamenti o controlli di verifica fuori dal piano di manutenzione programmata.

Manutenzione ordinaria complesso delle attivita tipicamente da ricomprendersi nei costi
operativi.

Manutenzione straordinaria: complesso degli interventi che possono essere ricompresi fra gli
investimenti e quindi ammortizzati sulla base della vita utile del bene secondo le indicazioni
delle norme vigenti.

Pronto intervento. l'insieme delle attivita di manutenzione a seguito di malfunzionamenti o al
verificarsi di situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza o di grave disagio per la collettivita,
svolte in condizioni di urgenza e indifferibilita ai fini della messa in sicurezza e primo rispristino
del servizio.

Agglomerato: 'area in cul la popolazione, ovvero le attivita produttive, sono concentrate in
misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai
benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso
un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.




e Habrasis

2 Premessa

L'attivita di gestione del servizio delle acgue meteoriche di cui al presente Disciplinare & limitata
ai soli elementi infrastrutturali di proprieta pubblica comunale elencati al successivo punto 3,
formalmente acquisiti come al successivo punto 10, e ricadenti all'interno del perimetro
dell'agglomerato, cosi come definito all'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. €
rappresentati nelle cartografie approvate dagli enti competenti.

Sono escluse le attivita di gestione su eventuali infrastrutture pubbliche ricadenti in aree private
prive di idoneo titolo di legge per I'accesso (es. servitu) o non tecnicamente accessibili (esempio
al di sotto di edifici/immobili).

3 Elementi infrastrutturali sui quali viene effettuato il servizio

Sono elementi del servizio le reti e gli impianti pubblici comprensivi di:

« collettori di acque meteoriche sino al recapito nel corpo idrico recettore compresi |
manufatti di scarico anche per le parti esterne all'agglomerato;

Limitatamente_alle sole parti classificate_come fognature bianche mediante idoneo atto
amministrativo, possono essere inclusi anche eventuali tombamenti di canalizzazioni
uando prevalentemente funzicnali al reficolo di raccolta delle acque meteoriche urbane:;

tali canalizzazioni saranno puntualmente individuate dalle Amministrazioni comunali

congiuntamente con il gestore in occasione della presa in carico operativa del servizio.

Sono comungue esclusi i recettori finali;
= condotte di raccolta (allacciamento alla rete) delle acque meteariche nel sottosuolo in

suolo pubblico (in base al principio di accessione disciplinato dal codice civile in materia

di proprieta) in tutti i casi in cul non vi siano atti espliciti che definiscono la proprieta

privata delle aopere di allacciamento alla rete fognaria bianca/mista pubblica;
#+ reti pluviali:

impianti di sollevamento di acque di ongine meteorica di competenza comunale sino al

corpo recettore escluso, compresi quelli a servizio dei sottopassi stradali
« Vvasche di prima piogdgia quelle previste dalla D.GG.R. n. 286/05;

» vasche di raccolta di acque meteoriche di dilavamento funzionali al reticolo di
raccolta delle acque meteoriche urbane interconnesse alla fognatura urbana purché
recintate ed evidentemente configurabili come impianti (ad es. vasche di laminazione,
anche se in terra purche recintate, ma non aree verdi esondabili).

4  Attivita comprese nel servizio

Le attivita che verranna effettuate sugli elementi infrastrutturali precisati al punto 3 sono quelle |
cul costi possono essere ricompresi tra quelll prevish all'art. 5, c. 2 della L.R. 4/2007 e riporiate
ai punti 4.1,4.2, 4.3, 4.4 con le limitazioni appresso riportate.

Sono attivita escluse dal servizio, se non espressamente ricomprase in altro atto o convenzione
specifica:
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= |a realizzazione di nuove opere, il potenziamento ed adeguamento di quelle esistenti, se
non specificatamente previste nei Piani degli interventi approvati e ad eccezione delle
vasche di prima pioggia previste dal Piano di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 286/05;

+ |a gestione direti e di infrastrutture private;

» |a gestione dei fossi e dei canali di scolo, sia aperti che tombati, delle acque stradali e
dei fossi di guardia anche se recapito di reti fognarie miste o bianche o oggstto di
scarichi isolati senza rete di raccolta pubblica (scarichi diretti);

« |a gestione dei corpi idrici superficiali, natural o meno;

= |a gestione dei canali e degli impianti in gestione o di proprieta di consorzi privati o di
bonifica;

« |a gestione dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche posti all interno di parchi e
giardini pubblici salvo valutazioni puntuali congiunte tra gestore @ Comune in funzione
della viabilita e della fattibilita del servizio;

« |a gestione delle aree temporaneamente esondabili in modo controllato, aventi funzione
di laminazione a servizio della rete dei canali recettori;

« |‘attivita gpecifica di sorveglianza e verifica dello stato di conservazione dei punti di
drenaggio (bocche di lupo, caditoie, griglie e similari);

+ Interventi di sistemazione delle aree a valle del punto di scarico (es.: in caso di scarichi a
mare non sono compresi interventi di ripascimento dell'arenile, in caso di scarichi in corsi
d'acqua non sono compresi interventi sugli argini se non per mantenere attiva la bocca
di scarico);

« |o spazzamento superficiale dei punti drenaggio;

= |e attivita relative alla gestione della viabilita stradale {compresa la gestione della
segnaletica e semaforia) fatto salvo quanto necessario per la gestione dei cantier

« |e atbvita di controllo sullanomala presenza di acqua sulla sede stradale compresi |
sottopassi

« |a rimessa in guota dei manufatti a seguito di asfaltatura non derivante da lavorn eseguit
nell'ambito del servizio idrico integrato

« servizi di derattizzazione e disinfestazione delle reti pluviali

Sono di competenza del geslore tutte le attivita che interferiscono con la struttura stradale
limitatamente all'area necessaria allesecuzione dell'intervento. E' comunque fatio salvo il
regolamento comunale o eventuali deroghe.

Sono di competenza del gestore tutte le attivita atte a garantire la funzionalita idraulica dei
manufatti al di sotto della griglia/caditoia stradale.

Dih seguito si specificano nel dettaglio le attivita oggetto del servizio.
41 Manutenzione straordinaria

Le manutenzioni straordinarie sulle infrastrutiure esistenti saranno effettuate nei limiti di spesa
previsti nel Piano degli interventi concordato fra Gestore e ATERSIR e deliberato da ATERSIR.
Qualora si rendessero necessari interventi non differibili che singolarmente superina lmporto
lavon di 15.000 euro, questi dovranno essere oggetio di copertura finanziaria aggiuntiva da
parte del proprietario dellinfrastruttura con il quale andranno concordali costi e temp
d'intervento.

sono ad esempio attivita di manutenzione straordinaria quelle di:
s rifacimento/sostituzione di manufatti delle reti esistenti (caditoie, pozzetli, condotte,
paratie, chiusini, griglie,...);
# sostituzionefricostruzione di macchinari o componenti significativi (es. pompe, quadri
elettrici ecc..) degli impianti esistenti.
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Ai sensi della normativa regionale sano esclusi gli interventi di potenziamento, estensione,
ampliamento o miglioramento delle suddette infrastrutiure.

4.2

Manutenzione programmata

Con il termine manutenzione programmata si intende l'insieme delle azioni manutentive che
hanno come scopo principale quello di mantenere il buon funzionamento degli elementi del
servizio come sopra definiti.

Sono ad esempio attivita di manutenzione programmata guelle di:

L

4.3

pulizia e controllo delle condotie;

pulizia delle caditoie;

periodica revisione e controllo degli impianti di sollevamento compresa la sostituzione di
parti di consumao o normalmente usurabili, di mantenimento conservativo delle
infrastrutture edili connesse:

controllo dello stato di conservazione delle caditoie, griglie e chiusini stradali, e relative
attivita manutentive svolte dal gestore, solo_in_abbinamento_alle attivita_precedenti. |
Gestore si assumera l'onere di ulteriori eventuali attivita manutentive efo danni a terzi
solo nel casi in cui abbia ricevuto le relative segnalazioni da parte delle Amministrazioni
comunali o dal Pronto Interventa;

pulizia e controllo dei punti di scarico e organi accessori (es. clapet);

controllo delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche di regolazione delle
portate in uscita dalle vasche di laminazione.

Manutenzione non programmata

Con il termine manutenzionea non programmata si intende l'insieme delle attivita necessarie al
ripristino dell'efficienza degli elementi costituitivi del servizio come sopra definiti; la
manutenzione non programmata riguarda quegli interventi che si effettuano in caso di
malfunzionamenti o controlli di verifica fuori dal piano di manutenzione programmata.

4.4

Pronto intervento

Con il termine pronto intervento si intende l'insieme delle attivita di manutenzione a seguito di
malfunzionamenti o al verificarsi di situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza o di grave
disagio per la collettivita, svolte in condizioni di urgenza e indifferibilita ai fini della messa in
sicurezza

S

5.1

Descrizione delle attivita

Attivita di carattere generale

Tutte le operazioni devono essere effettuate in condizioni di massima sicurezza e con
I'esposizione di idonea segnaletica stradale.

Il gestore dovra mantenere aggiormata la cartografia della rete fognaria bianca, completando e
integrando i dati eventualmente mancanti, anche con la collaborazione delle amministrazioni

i
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comunall. La cartografia dovra di norma riportare: le lunghezze dei tratti fognari, l'ubicazione dei
pozzetti, delle caditoie e alti manufatti, i diametri, | materiali. Si procedera, tramite attivita
congiunta fra gestore ed amministrazioni comunali, al censimento delle infrastrutture afferenti al
servizio in argomento; tale mappatura dovra essere completata entro il 2018,

Saranno riconosciuti al Gestore tutti | costi relativi alle attivita di aggiornamento cartografico,
riievo e mappatura,

Ai sensi della normativa regionale sono esclusi dagli interventi riconosciuti a tariffa |l
potenziamento, I'estensione e 'lampliamento delle infrastrutture.

Il gestore dovra segnalare al Comune la presenza di allacciament! impropri alla rete fognaria
bianca rilevati nell'effettuazione del servizio al fine dellemissione di idonei aftti di
regolarizzazione.

Mel caso in cui vi siano atti che definiscono la proprieta privata delle opere di collegamento alla
rete fognaria bianca pubblica, a fronte di richieste di pronto intervento per situazioni di pericolo
per la pubblica sicurezza o di grave disagio per |a collettivita, il gestore garantira la messa in
sicurezza ed il ripristing anche della rete fognaria privata (allacciamento) insistente su area
pubblica. Il gestore informera il Comune dell'effettuazione dellintervento atto a risolvere la

criticita; il Comune informera il proprietario dell'effettuazione dellintervento. Gli  oner
dell'intervento saranno a carico del proprietario.

Sono compresi negli oneri dellesecuzione del servizio i costi per lo smaltimenta dei rifiuti
derivanti dalla manutenzione e pulizia delle reti e del manufatti di rete.

Di seguito si descrive l'articolazione delle attivita di manutenzione programmata e di pronto
intervento che compongono il servizio di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di
dilavamento.

2.2 Manutenzione programmata delle reti bianche

Per manutenzione programmata delle reti si intendono gli interventi di pulizia, lavaggio, espurgo
delle condotte della rete bianca, noncheé gli interventi manutentivi sugli elementi costitutivi
effettuati secondo una frequenza programmata, in base alla necessita specifica della rete nei
suoi tratti,

La manutenzione programmata delle reti sara di norma costituita dalle sequenti attivita:

a) espurgo e pulizia di condotte fognarie, da eseguirsi con apposito mezzo con successiva
aspirazione, trasporto e smaltimento dai reflui risultanti presso recapiti autarizzati;

b) interventi di piccola manutenzione sui pozzetti d'ispezione e di raccordo, chiusini, telai,
ecc..
5.3 Manutenzione programmata manufatti di scarico
La manutenzione programmata dei manufatti di scarico sara di norma composta dalle seguent
attivita elementari:

a) pulizia e piccola manutenzione (lavaggio, spurgo del pozzetto, riparazione chiusini,
griglie o altri organi meccanici, sfalci e risagomature del fondo limitatamente al contorno
del punto di scarico );

b) aspirazione, trasporto e smaltimento dei reflui risultanti presso impianti o recapiti
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autorizzati.
5.4 Manutenzione programmata delle caditoie stradali e relativi pozzetti

Per manutenzione programmalta delle caditoie si intendono:

a) gh interventi di pulizia efo lavaggio della parte interna delle caditoie stradali (comprese
quelle a servizio dei sottopassi), della vaschetta di deposito dei sedimenti e del relativo
pozzetto, con successiva aspirazione, frasporto e smaltimento dei reflui risultanti presso
recapiti autorizzati. Numero e frequenza di detti interventi dovranno garantire l'efficiente
drenaggio delle acque.

b) gli interventi di piccola manutenzione su caditoie stradali e relativi pozzetti, quali ad
esempio la nparazionel/sostituzione di botole, chiusini, grighe, pozzetti e fognoli, intesa
come interventi sui singoli elementi.

MNella fase di awvio 1l programma di pulizia suddiviso per territorio comunale, via e periodo di
intervento, deve essere anticipatamente concordato con |le amministrazioni comunali e
successivamente inviato anche ad ATERSIR. Quando il Gestore avra maturato 'esperienza
necessaria per definire in autonomia il programma di pulizia, dovra preventivamente
comunicarlo alle Amministrazioni comunali che potranno richiedere modifiche e/o integrazioni.

5.5 Manutenzione programmata degli impianti di sollevamento

La manutenzione programmata degli impianti di sollevamento (compresi quelli a servizio dei
sottopassi stradali) consiste nelle operazioni di pulizia, controllo e mantenimento dellefficiente
funzionamento delle opere civili, edili e delle apparecchiature elettromeccaniche presenti nelle

stazioni di sollevamento,

Gli impianti di sollevamento di acque bianche devono essere controllati visivamente secondae un
piano programmato che tenga conto della stagionalita e delle specificita singole.

La manutenzione dovra di norma prevedere tra |'altro le seguenti attivita elementari:

a) espurgo e pulizia delle vasche, da eseguirsi con apposito mezzo, con successiva
aspirazione, trasporto e smaltimento dei reflui risultanti presso recapiti autorizzati

b) manutenzione conservativa delle opere civili ed edili;
¢) pulizia, sfalcio dei manti erbosi e potature.

Non ricadono tra le attivita del Gestore quelle relative alla gestione della viabilita stradale. La
competente amministrazione comunale si fara carico di garantire I'accesso in sicurezza agli
impianti di sollevamento per I'esecuzione delle attivita di manutenzione.

5.6 Manutenzione programmata delle vasche di prima pioggia e delle vasche di
laminazione

La manutenzione programmata delle vasche di prima pioggia e di laminazione consiste negli
interventi per la pulizia delle vasche, se non sono presenti sistemi di pulizia automatici (eiettori e

similart)) e di manutenzione dei relativi impiantt di sollevamento, effettuati secondo una
frequenza programmata.

La manutenzione programmata delle vasche di prima pioggia e di laminazione sara di norma
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comprensiva delle seguenti attivita elementari:

a) espurgo e pulizia delle vasche efo degli apparati di grigliatura, da eseguirsi con apposito
Mezzo, con successiva aspirazione, trasporto e smaltimento dei refluilmondiglie risultanti
presso recapiti autorizzati;

b) manutenzione conservativa delle opere civili ed edili;

¢) sfalcio manti erbosi e potature,

5.7 Pronto intervento

Le tempistiche di pronto intervento dovranno rispettare i seguenti standard:
* in ogni caso in cui sia ipotizzabile il verificarsi di situazioni di pericolo sulla sede stradale
& garantito un primo sopralluogo e 'eventuale messa in sicurezza entro 2 ore dalla
segnalazione;

In casi eccezionali nei quali si verifichi una molteplicita di segnalazioni contemporanee di
pericalo che rendona impaossibile l'intervento operativo contemporanea, il gestore fornira le
prime indicazioni comportamentali alle strutture preposte delle Amministrazioni comunali (Polizia

Municipale, Servizio di Protezione Civile del Comune, tecnici comunali).

Nel caso di lavori di scavo che interessing le infrastrutture stradali, al termine dei lavori, viene
garantito un primo ripristino che garantisca la fruibilita delle stesse; il ripristina definitive avverra
di norma dopo i successivi 6 mesi. ll ripristino stradale e realizzato secondo gl standard
qualitativi previsti dall'Ente proprietario della strada, fatte salve specifiche deroghe.

Mel caso di segnalazioni pervenute da parte dei Comuni o di societa patimaoniali dei Comuni il
Gestore rendicontera alle Amministrazioni che ne faranno richiesta almeno | seguenti dati:
« data e orario dell'intervento di messa in sicurezza;

« data di esecuzione dell'intervento definitivo

6 Livelli minimi di servizio garantiti

Il gestore deve garantire per le infrastrutture affidate in gestione almeno i sequenti livelli
di servizio minimi compatibilmente con la disponibilita tariffaria annua:

s per le caditoie una frequenza determinata sulla base del programma di pulizia
annuale garantendo una frequenza maggiore per le caditole a piu elevato rischio
di intasamento, e comunque secondo il calendario definito con le singole
Amministrazioni comunali:

= per gli impianti di sollevamento interventi di pulizia periodica almeno una volta
all'anna e controllo delle opere elettromeccaniche almeno una volta al mese,

= perle vasche di prima pioggia interventi di pulizia pericdica una volta all'anno,
« perle vasche di laminazione interventi di pulizia periodica una volta all'anno.

In assenza di specifici accordi con le amministrazioni comunali le frequenze medie saranno
quelle stabilite per Il subambito.
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7 Pareri per realizzazione di nuove opere

| progetti di interventi che prevedono la realizzazione di fognature bianche, delle relative vasche
di prima pioggia efo di laminazione a cura di soggetti terzi a sequito di opere di urbanizzazione o
convenzioni con privati, e di eventuali impianti di sollevamento, sono sottoposti al parere
preventivo del gestore che puo emettere prescrizioni nellinteresse pubblico come previsto dai
disciplinari tecnici esistenti su altri elementi del servizia idrico integrato.

Il gestore predispone un disciplinare tecnico contenente le specifiche di riferimento per |l
progettista.

In particolare gli impianti di sollevamento a servizio dei sottopassi stradali dovranno essere
realizzati conformemente a quanto indicato nell'allegato 1 = Linee Guida soltopassi.

Indicativamente le verifiche per le nuove progettazioni dovranno almeno prevedere che:

- la fognatura bianca sia collettata verso il reticolo idrografico superficiale; quindi il
soggetto attuatare davra acquisire il nulla ostalautorizzazione allo scarico presso 'Ente
competente, le concessioni idrauliche presso gl Enti Gestori dei recapiti terminali. Nel
caso in cui la nuova fognatura bianca vada ad immetiersi in un reticolo fognario misto
esistente, il Gestore potra prescrivere al lottizzante interventi di adeguamento sulla rete
mista esistente o intervent! di laminazione all'interno del lotto, in confarmita al principio
dell'invananza draulica;

- la fognatura bianca, qualora recapiti in fognatura mista, dovra essere datata di pozzetti di
allaccio sifonati ed aerati in modo da evitare emissioni di cattivi odori:

- 1l posizionamenio della fognatura che divvera pubblica sia tale da permettere, almeno, la
raccolta di acque bianche sapra il piano stradale senza necessita di sollevamenti;

8 Piano d’emergenza

Per la sicurezza del servizio di raccolta acque meteoriche || Gestore deve adottare € tenere
aggiornato un piano di emergenza in analogia a quello predisposto per la gestione delle reti
fognarie miste o eventualmente integrando guest ultimo.

| contenuti minimi che devono essere indicatl nel piano sono relativi allorganizzazione del
servizio di reperibilita e numeri telefonici di emergenza.

9 Rendicontazione delle attivita e dei costi sostenuti per la gestione
dei sistemi di fognatura delle acque meteoriche e di dilavamento

9.1 Rendicontazione annuale delle attivita
La rendicontazione delle attivita previste nel presente Disciplinare sara effettuata dal Gestore
con le medesime tempistiche e modalita gia previste per il Servizio ldrice Integrato.

La tabella in allegato 2 daovra essere prodotta per i primi tre anni per ogni subambito quale
elemento necessario allAgenzia per le valutazioni preventive (per periodo di regolazione) e per
le consuntivazioni delle attivita svolte.

La revisione dei costi preventivi & fatta annualmente e terra conto, tra I'altro, dell aggiornamento
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della consistenza deqgli elementi di cui all'allegato 2. | costi potranno essere conguagliati con le
regole e modalita previste dal metodo tariffario previste per gli altri elementi del servizio idrico
integrato.

9.2 Rilevazione annuale delle criticita

Il Gestore davra presentare al Comune, all'inizio di ogni anno, l'aggiornamento delle zone in cui
sono presenti criticita del sistema di allontanamento delle acque meteoriche per le quali ritenga
necessari investimenti strutturali che non rientrano nella gestione del servizio.

Il Gestore, suggerira le soluzioni tecniche piu idonee per risolvere le problematiche evidenziate.

10 Modalita di presa in carico delle infrastrutture

Al fine di attuare in modo ordinato e condiviso la gestione del servizio delle reti fognarie bianche,
le Amministrazioni comunall ed il gestore del servizio idrico integrato, ove necessario,
concorderanno mediante specifici incontri le reti e gh impianti per 1 quall verranno garantite le
attivita del servizio.

Le Amministrazioni comunali metteranno a disposizione del gestore tutte le informazioni e |
documenti in proprio possesso riferiti alle opere affidate in gestione.

Nel corsa dei succitati incontri verra compilata in contraddittorio tra gestore ed Amministrazione
comunale una check-list della documentazione disponibile in merito agl impianti e alle ret
relative alle acque meteoriche (vedi allegate 3 al presente documento). Nella check-list sono
definiti requisiti obbligatori e non obbligatori.

La formalizzazione della presa in carico avverra mediante EFEGFﬁ':i verball di consegna
sottoscritti dal Comune e dal gestore.

In occasione della rendicontazione annuale, | gestori dovranno aggiornare ATERSIR
dell'avanzamento delle prese in carico fino al loro completamento. L'aggiornamento dovra
evidenziare, per agni territorio, eventuali criticita per la presa in carico degli impianti; in relazione
a tali criticita il gestore proporra un piano di adeguamento con relativa stima dei costi.

In merito agli impianti e alle reti, con riferimento agli obblighi previsti dalla normativa alla data
di affidamento del servizio, si evidenziano | seguenti casi:

1) nel caso in cui la compilazione della check-list, effettuata a valle di sopralluoghi
congiunti, soddisfi tutti | requisiti definiti "obbligatori” e "non obbligatori” nella check-
list, lacquisizione operativa dell'infrastruttura da parte del gestore awvverra
contestualmente alla firma del verbale di consegna e senza alcuna riserva;

2) nel caso in cui la compilazione della check-list evidenzi carenze in relazione ai
requisiti definiti “obbligatori” I'acquisizione operativa sara possibile solo ad avvenuto
adeguamento a carico delle Amministrazioni comunali interessate, previa verifica
concordata tra le parti;

3) nel caso in cui la compilazicne della check-list, effettuata a valle di sopralluoghi
congiunti, saddisfi tutti | requisiti definiti "obbligaton”, ma non quelli "non abbligatori”,
l'acquisizione operativa dellinfrastruftura da parte del gestore avverra
contestualmente alla firma del verbale di consegna nel quale verranno specificati
tempi di fornitura e contenuti di quanto mancante a carico dell Amministrazione che
cede la gestione delle infrastrutture.

Per gli impianti e le reti di nuova realizzazione, i requisiti "non obbligatori® devono intendersi
abbligatari.
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In deroga a tale principio generale, nel solo caso delle reti si evidenziano i seguenti casi:

1.

nel caso in cui le reti meteoriche siano gia state autorizzate dalla Provincia e siano
stati effettuati gli eventuali interventi di adeguamento prescritti, potra essere
effettuata fin da subito la voltura in capo al gestore, che ne sara gestore e titolare,

nello stato in cui si trovano;

nel caso in cui le reti siana gia "amministrativamente note” alla Provincia ma siano
necessari interventi di adeguamento, verra concordato con gli Enti competenti un
percorso di adeguamento, al termine del quale verranno rilasciate le autorizzazioni
allo scarico, successivamente poste in carico al gestore;

nel caso di reti non "amministrativamente note” alla Provincia, dovra essere avwiata
da parte delle Amministrazioni comunali la richiesta di autorizzazione nonche
l'eventuale richiesta di parere idraulico allEnte Gestore del corpo recettore di
conferimento; entrambe le autorizzazioni verranno successivamente volturate al
gestore.,

nel caso di reti oggetto di intervento di risanamento (ad es. trasformazione di una
rete fognaria mista in rete fognaria bianca mediante scollegamento di allacciamenti di
acque reflue domestiche elo industriali), anche qualora fossero dotate d
autorizzazione allo scarico, il Gestore le prendera in carico solo al completamento d
tali attivita. In particolare dovra essere verificata l'assenza di portata allo scaricao in
fempo secco.

Mei casi 2) e 3) il Gestore fornira il necessario supporto alle amministrazioni comunali nella
predisposizione delle richieste di autorizzazione.

Gli impianti di sollevamento esistenti a servizio dei sottopassi, gia in gestione ¢ da acquisire, al
fine di garantire una maggior tutela dellincolumitd pubblica, dovranno essere adeguati,
compatibilmente alla fattibilita tecnico economica, ai contenuti dell'all. 1 con particolare
riferimento al paragrafo 9. Verra concordato quindi enfro 18 mesi dalla sottoscrizione del
presente disciplinare un Piano Interventi tra il Gestore, Enti competenti e ATERSIR.
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ALLEGATO 1

Linee guida per il calcolo e dimensionamento degli impianti di sollevamento fognario a
servizio dei sottopassi

Rev. 17122015
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1. OBIETTIVO

Il presente documento ha lo scopo di dare indicazioni sulle caratteristiche e le dimensioni minime di
tubazioni, sollevamenti, vasche di accumulo da prevedere in caorrispondenza degli impianti di
sollevamento a servizio dei sottopassi.

| calcoli ed 1 disegni di dettaglio dovranno essere predisposti e firmati da professionista iscritto agli

albi professionali come evidenziato nel dettaglio nel paragrafo 10.

2. DIMENSIONAMENTO TUBAZIONI DA POSIZIONARE LUNGO LE RAMPE

Si prevedono due tubazioni in PVC SN8 per ogni rampa con pendenza pari @ quella della rampa
stessa e profondita (riferita alla parte alta della rete fognaria) pari almeno ad 1 metro.

Le tubazioni devono essere in grado di convogliare le portate di picco indicate nel punto precedente
con un grado di riempimento pari al 70%.

In corrispondenza delle confluenze si prevedono pozzetti di ispezione delle dimensioni interne 70x70.
MNel caso di vasca di accumulo posizionata al di sotto della sede stradale, il tubo di collegamento con
la vasca di sollevamento dovra essere dimensionato in base alla somma delle portate provenienti
dalle rampe con una maggiorazione del 30% per evitare eventuali intasamenti da sabbie od altro.
Sara inoltre installala una paratoia di sezionamento all'ingresso vasca pompe e predisposto un

idoneo accesso per gli operator.

3. TIPOLOGIA CADITOIE E GRIGLIE
Si prevedono caditoie in ghisa delle dimensioni 50x50 lungo i lati della rampa ad interasse di 15 medri
I'una dall'altra complete di pozzetti di decantazione delle dimensioni 50 x 50.
E' possibile prevedere il posizionamento di bocche di lupo o di griglie con bocca di lupo in quelle
situazioni in cui la presenza di alberi e la caduta di foglie pud provocare l'intasamento delle griglie.
Non sono ammesse caditoie sifonate.

4. CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO VASCA DI ACCUMULO E
SOLLEVAMENTO

La vasca di accumulo dovra essere preferibiimente esterna al tracciato stradale; in nessun caso &
ammissibile I'accesso alla vasca dall’area di scorrimento veicoli.

Qualora 'accumulo si frovi sotto la sede stradale, il sollevamento avra una vasca a se stante ubicata
in posizione svincolata dal sottopasso; nel caso ['accumulo sia esterno alla viabilita, il gruppo pompe
potra essere posizionato direttamente al suo intemo.

Al fine di trattenere eventuali sabbie o ghiaia & oppaortuno predisparre un gradino di almeno 20 cm dal
fondo presso Il lato vasca ove sono presenti le pompe o verso l'uscita nel caso di vasca pompe
esterna.



Lo schema idraulico funzionale deve prevedere tubazioni prementi per ogni macchina.

| quadri elettrici (QE), piu impianto Enel, le aperture di estrazione pompe e accesso uomo, dovranno
essere poste ad una quota tale da non avere mai il problema dell’'allagamento, anche a fronte di un
grave evento imprevisto che provochi il blocco totale delle macchine.

| QE dovranno essere allocati all'interno di un manufatio o comunque ben riparati al fine di garantire
durante gli eventi piovosi qualsiasi intervento in sicurezza. Nel rispetto di quanto espresso dalla
Regione Emilia Romagna con lettera del 14/06/2011 PC.2011.0005202, di raccomandazioni per la
mitigazione del rischio da allagamento dei sottopassi stradali, | sollevamenti devono essere previsti di
telecontrollo.

Complessivamente, I'area dedicata al lavoro gestionale dovra avere uno spazio di sosta/manovra
sufficiente per gli automezzi pesanti tale da non provocare interferenze con la viabilita e can accesso
da strada diversa rispetto a quella interessata dal sottopasso. Inoltre tale area dovra essere recintata
0 comunque delimitata.

Per le vasche di grandi dimensioni vanno previsti due accessi alle apposte estremita di cui uno per gli

ocperatori ed uno con dimensioni idonee a posare all'interno un veicolo per le pulizie tipo "bob cat’.

4.1 VASCA ACCUMULO E SOLLEVAMENTO

Le portate in arrivo (soprattutto per rampe di piccole dimensioni e forti pendenze) sono elevate nei
primi minuti dell'evento piovoso, la vasca di sollevamento deve quindi avere un comparto di accumulo
e laminazione per consentire una nduzione delle portate di punta da sollevare con le pompe {ﬂ‘a’{:}
necessario il comparto di accumulo e di sollevamento pofranno essere costituii da due vasche
separate).

Le vasche di accumulo devono avere una dimensione minima pari a 50 me.

Come evidenziato con maggior dettaglio nel paragrafo 10, il progettista del sottopasso dovra
elaborare una relazione specifica con calcoli e dimensionamento di:

- vasca di accumulo;

- vasca sollevamento

- pompe sommergibili e tubazioni di collegamento

Dovra pol essere predisposto un disegno esplicativo con la localizzazione della vasca d
accumulo/sollevamento rispetto al sottopasso completo di piante e sezioni della stessa, ecc..

Le vasche devono avere un'altezza minima di 2.00 m can estradosso posizionato ad una profondita
minima di 1.00 m rispetto al piano stradale.

Va previsto almeno un pozzetto per 'accesso uome alla vasca con dimensioni non inferiori a 80x80

cm.

4.2 VASCA SOLLEVAMENTO - PIANTA

Dopo avere individuato le elettropompe oftimali per il sollevamento di progetto, e quindi il loro
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ingombro, va previstia la distanza fra le macchine e le stesse dalle pareti laterali, nonche la distanza
dalla parete frontale.

Fer la distanza dalia parete frontale, ovvero quella dove viene installata la singola tubazione di
mandata, vanno sommati gli ingombri delle curve ed un tratto rettilineo orizzontale sporgente dalla

parete non inferiore a 15 cm.

La distanza tra le pompe stesse e dalle pompe alla parete dovra avere come valore minimo quanto
indicato nella figura di seguito riportata, fratta dal manuale "Pompe e impianti di sollevamento” di
Bianchi e Sanfilippo.

MNella figura, la retta “B" corrisponde alle distanze minime fra I'asse delle macchine, mentre la retta “C”
indica la distanza minima fra I'asse della pompa e la parete laterale.

Oltre a gueste distanze va previsto uno spazio libero per 'accesso dell'operatore nella vasca, non
inferiore a B0x80 cm; tale spazio normalmente va individuato nella parete alle spalle delle pompe.

Caon la sommatoria delle dimensioni ricavate si ottiene 'area minima da cui strutturare lIa vasca.

(Nota: nella disposizione degli elementi, I'ingresso del liquido in vasca non dovra mai essere diretto

sulle macchine)



Figura 7-18 —  Diagramma perla determinazione dei valon (in mm) consighiati per le gimensiont
caraiterfstiche par linstaliazione di pompe somimergibil,
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4.3 VASCA SOLLEVAMENTO - ALTEZZA

FPer una corretta gestione degli avvii ed arresti macchine, occorre una altezza minima di 2.5 metri
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dalla quota dello scormmento del fluido in iIngresso ed il fondo vasca.
La vasca di sollevamento avra un altezza complessiva legata ai seguenti 3 fattori:
¢ Jltezza minima per consentire il corretto funzionamento delle pompe
* galtezza legata al compario di accumulo {(l'altezza corrispondente a quesio
comparto potra essere definito in fase progettuale fermo restando il volume
complessivo indicato al paragraio 4.1 ed il dishivello minimo di 2,5 metn tra guola
dello scarrimento del fluido in ingresso ed il fondo vasca)
¢ altezza legata al dislivello tra il livello massimo delle acque nella vasca e la quota
stradale (minimeo 1.00 m).
Fermi restando | parametn precedenti, va sempre verificato che il volume utile permetta un numero
inferiore di avviamenti/ora della singola pompa rispetto al limite indicato dal costruttars.
Come orientamenio generale si tenga presente che, con 'aumentare dei kW di potenza motore,
diminuisce | numero di avwiamenti/ora tollerati, e che in assenza di dati si pud tenere un valore
variabile in proporzione di 2 + 12 avviamenti/ora.

5 EQUIPAGGIAMENTO IDRAULICO MECCANICO

Le parti meccaniche-idrauliche piu strettamente connesse al sollevamento consistono nella fornitura e
posa in opera delle pompe, dei piedi di accoppiamento, delle aste di guida, delle tubazioni di mandata
complete di valvole di ritegno a palla, saracinesca e quant altro necessario.

In particolare vale guanto di seguito riportato.

5 1CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE TUBAZIONI

Tutte le tubazioni di mandata fino alla flangia di accoppiamento, da cui inizia la condotta di mandata,
sono realizzate con tubi e curve in acciaio inox Aisi 304 certificato, spessore minima 3 mm, comprese
le flange. La bulloneria di raccordo delle flange sara in acciaio inox Aisi 304. || diametro del collettore

di mandata sara superiore al diametro di uscita della pompa.

5.2LUNGHEZZA DEI TRONCHETTI

E' opportuno che le distanze delle flange dalle pareti (lunghezza dei tronchetti) siano non inferiori 2
300 mm.

5.3POMPE

La stazione di sollevamento sara dotata di almeno due pompe di cui una con funzione di riserva
attiva.

Le caratteristiche fondamentali di una pompa, come gia menzionato, sono la prevalenza e |la portata.
Il fissaggio dei piedi di accoppiamento pud essere eseguito in due modi.



1) Il piede di accoppiamento sara fissato mediante perni, prigioniern o tasselli in acciaio inox Aisi 304,
la bulloneria, come indicato al capitolo relativo alle tubazioni, sard in accialo inox Aisi 304,

2) | piedi di accoppiamento vengonao fissati al fondo della vasca su due piastre di acciaio inox AlSI
304 con spessore di almeno 20 mm, solidamente ancorate al getto; ciascuna con almeno 8 tirafondi
@ 16x250. A tale piastra sono accuratamente saldati quattro prigionieri in acciaio inox Aisi 304 di
idoneo spessore, filettati. Il fissagqio dei piedi di accoppiamento avviene con dado e controdado alti in
acciaio inox Aisi 304,

Le pompe da installare dovranno essere con girante aperta antintasamento: saranno escluse sempre
quelle con girante monocanale chiusa.

Per pompe con potenza superiore a 7.5 kW dovra essere presente || segnale di presenza acqua/olio
nel motore.

Nella scelta della pompa andra privilegiata quella con il rendimento migliore.

5.4TUBO/TUBI GUIDA, CATENA DI SOLLEVAMENTO
Le aste guida per il calo e l'estrazione delle pompe saranno realizzate con tubi in acciaio inox Aisi
J04. La catena di sollevamento dovra essere in acciaio AlSl 316L, certificata con anelli di ripresa

distanziati 1 m I'uno dall'altro.

5.5STAFFE PER GALLEGGIANTI, SENSORI E TUBO DI CALMA

Lallestimento della vasca pompe deve essere completato con la posa del seguenti accessor:
« slaffa per galleggianti ad assetlo variabile
« staffa di supporto per cavo del sensore piezaresistivo / piezoelettrico
« staffe in wverticale per tubo di calma, (1 staffa ogni metro, numero minimo staffe 3). Il tubo di
calma, in PVC, avra buchi ogni 50 cm; in ogni caso attenersi ad eventuali istruzioni di
montaggio del sensare piezoelettrico.
= Staffa per I'aggancio delle catene di sollevamento
| galleggianti ed il sensore dovranno essere posizionati sul late opposto all'arrivo della fognatura a
gravita, in corrispondenza del primo spicchio del chiusino.

6 ALLESTIMENTO ELETTRICO

Per gl allestimenti delle apparecchiature elettriche e strumentali il progettista si dovra attenere a

guanto riportato negli elaborati elettrici forniti dal gestore del servizio idrico integrato

7 GRUPPO ELETTROGENO (CONSIGLIATO)

Per owviare ad eventuali black-out elettrici, I'Ente realizzatore del sottopasso prevedra la necessita di
norma l'installazione di un gruppo elettrogeno che andra posizionato all'interno dell’'area delimitata e

dentro un locale dedicato.



8 IMMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI

L'immissione delle acque sollevate in recettori superficiali efo rete fognaria & subordinata alle

autorizzazioni/prescrizioni dai vari Consorzi, Servizi tecnici, ecc.

9 LIMITICOMPETENZE

Mello schema allegato sono indicati limiti e competenze tra Gestore del servizio idrico integrato e
Gestore sirada con riferimento ai sottopassi.

LIMITI COMPETENZE

Il confine di competenzatra Gestore del sollevamento e Gestore della strada @ indicato nelloschema
seguente

1 I 1 b ] i
LISERGD Pl O Rl
-
1 Ingrasso Aoque Sraddl » Numero pompe: min 2 (1+1 s,
@ - ¥ > Trasmentitore di fvello 4-20 mA
| I Y ¥ . :
> Gestone di pozzetta stiadale — > Segnale di livello extra — minkno
edquipaggato con dopplo sensere dilivello @ » Seqrale di livello extra = massime
> Gruppoe continuita sui sagnali 1 # Gruppo elettrogeno (consigliato)
> Cattellonpistica fissa con seqnalazione » Logica i automazione locale, cen doppio canale
di “Sottopasso sogqgetto ad allagamento™ & di comumnicazione e storidzzazione di tuti gli allanmi
sharie maniiah Ap— m—— di livello
* Predispoesizione di lantame semaforiche e1 {E‘ @ % #Gruppo di confinuita sui segnali

seqgnale acustico azionate dai sensori di
ltvelln del porretio stradals

@ @ hNemaro Fompe

> Alupentazione EE, T, awnentazions

atisiliaiie indipendente da i it o del solleramenta MM & MESEIMO 04 SL08re
ll.ll-l:llll-.l-llll.‘l...............- ..--I.II--I-I IEEE D |----ll--.Il|.._-.|-i---Il----.l---ll'lrI-Ill-blilF.
Richiesta a Geslore Strada Gestore del sollevamento

10 PRATICHE AUTORIZZATIVE/DOCUMENTAZIONI DA FORNIRE PER LA PRESA IN
CARICO DEL SOLLEVAMENTO

L'istruzione e lottemimento di tutte le pratiche autorizzative sara a cura dellEnte realizzatore del
sottopasso prima della consegna dell'impianto di sollevamento al Gestore del Sl

A titolo indicativa & non esaustivo;

AUTORIZZAZIONI

-  pratica sismica
- autorizzazione della Provincia allo scarico delle acque bianche in corpo idrico superficiale

- concessione ai fini idraulici dell'ente di Bonifica o del proprietario del fosso o fogna ricevente



- Pratica VWF secondo quanto previsto dal DPR 151/2011
- autorizzazione enti pubblici per attraversamenti o parallelismi
- accordi con i privati e costituzione servitu

DOCUMENTAZIONI

-  Progetto relativo agli impianti idraulici ed alle strutture redatto:

o Da un professionista iscritto agli albi professionali

If suddetto progetto deve contenere:

o lo schema dell'impianto da realizzare

= | disegni planimetrici completi di piante e sezioni dei manufatti da realizzare

o i profili di rete in ingresso e uscita fino al recettore superficiale e/o rete fognaria

o una relazione idraulica inerente il dimensionamento dell'impianto di sollevamento, della
vasca di accumulo e delle tubazioni di collegamenta con indicazione delle pompe
previste

- Progetto relativo agli impianti elettrici eseguito e redatto:

o Da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze
tecniche sopra i limiti dimensionali di cui all'art. © del DM 37/08

> Da un professionista iscritto agli albi professionali o dal responsabile tecnico
dellimpresa installatrice sotto i limiti dimensionali di cui all'art. 5 del DM 37/08

Il suddetto progetto deve contenere:

o lo schema dellimpianto da realizzare (es. schema eletirico unifilare, schema
funzionale, ecc...)

o | disegni planimetrici (es. disposizione planimetrica apparecchiature, quadri, cavidotti,
dispersori, punto fornitura energia elettrica, ecc...) con indicazioni rispettc a punti di
riferimento certi (al fine di individuare con certezza la pasizione degli impianti interrati

a una relazione tecnica inerente la consistenza e tipologia dei materiali @ componenti da
utilizzare, le misure di prevenzione e sicurezza da adottare

- dichiarazione di conformita

- verifiche e misure della resistenza di terra

- caratteristiche gruppo elettrogeno

- eventuali aggiornamenti dei disegni legati 2 modifiche in fase esecutiva
- certificazione catene

- certificato di origine del tubo da cui risulti il fabbricante e la normativa di riferimento utilizzata per
|la fabbricazione del tubo
- documentazioni pompe (libretti istruzioni, targhette, ecc.)

- 0ltre a quanto sopra elencato, occorre allegare:

o Una copia della bolletta elettrica necessaria per effettuare la vollurazione
dell'intestatario del contatore (al gestore del s.i.i.).



o Una copia della omologazione dellimpianto di terra inoltrata agh orgam competenti

secondo il DPR 462/2001.
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AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER | SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Allegato 2 preventivo/consuntivo

g 1 112 | 1] ¢ |10 e

Costi suddivisi per elementi del servizio

Impianti Quantita Rif. Numero Costo x Importo annuo
disciplinare | interventi intervento
Condotte reti bianche 5.2.a
5.2.hb
Manufatti di scarico 5.3.a
2.3.b
Caditoie stradali 54.a
54.b
Impianti 5.5.a
sollevamento
5.5.b
5.59.0
Vasche di prima 5.6.a
pioggia
2.6.b
56.¢
Vasche laminazione 5.6.a
5.6.b
56.¢
Pronto intervento reti B.7
Pronto intervento 2.7
impianti

Rev. 0402201 6
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Costi suddivisi per tipologia

2016

2017

2018

2019

Costi aperativi
{(man. Qrdinaria)

Costi capitale
{man.straocdinaria)

TOTALE
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Allegato 3
Check-list documentazione per acquisizione operativa di infrastrutture afferenti al s.0.i. (Rev.21082015)

IMPIANTI

DeCumantahdng complats 4 proGelto (Con &wantuskd ajiedenimentd "as buill® Ml Cash Sand Stale S0p0rka s
mediiche o corap d'epera). che dovra inchidere:

1-Elabarati a tzvole cwvili (relezon di caficoln, releziome geciogeca/gentecmica, corogralis, plammetria catssisle. pianbs
& 58 ron| esecuties, particolar costrustivi, ece... )

2-Elgborall e tavole processo (relazione di funzisnamento 8 o calcolo idraulco, PEL planemetria dei flussy profis
anaulis, pearle & seoom, paricalan d deltagla de punt caatierslic, spacliche lecnche opare aletremeccaniche, X
acs.,
S-Elgbiorati & tavids sletincha £ o sutomazonsicontala (relaziong. sehami aletine, soo_ ) L

Cocumentanione component e letncieletironici | schade tecniche apparscchizlure, cedtilicabl di calibrazions, sce. . j; X

Decumentaziene compenent idraulis (sehede lecniche apparecchaiure, certficall ¢l caliprazions, ece. || X
Documeniazione soffware o automazions e confrolle (schede iecniche apparecchiatune, certficall di calibrazioneg,
8cr...1;

Manual opsrativi macchine & shrumendi: X
Ao o ceasiong &l comune debe opare (Dapia o codics di riferimento del documanto Comunaies) o dchisrariona deal o
Comene & prasa in carko
Allastazions dalke sarviti d passaggs &o delia Malanth das Werenl Inlernasan; x*

Autorizzazionl alio scanco In acqus supediciall sl sensidel D Lge. 15206 e s.m | & refativa documentazione allegata; N

Farere iIdrauicn 0 ConCEEaone 08! Lonsorma o Dontice: GOMpeiena Nal cas0 0! Scanco diretio i canse o bondica —
Farere idravlico del Senvizio Tecnico & Bacine compelente della Regione Emila Romagna nel caso di mmissiong
diretta In corpo drico o2l reticalo idragiafico supediciale — NeBa osta o pemesss del refative Enfe Gestore dels
Yizbilna (strade zatal - ANAS, strade provingiali — Viabdila Provinca, sirede comunal — Comune) nel caso di fossi di
portnenza di strade pubbiche — Nulla osta della propeeth — Attastazions dal affettuarione deqli &ve ntuali pagGarm et

Evantuzle afra documentazione tecnea/sulonzzative particolare i relazione zbe specificia dellimpiznts: con eventsal
lrESEreean | O Sidiiaid
Ceriificato di colaudo fecnioafunzionale (siuthere, apparecchiature, Implanti, sofware, sisfemd di fresmissione, aliasmi,
ecc. .1,

Certificarom di gualia; X
Cerificezom CE dei componant dwmpanio; x*

Dichiarazione ¢ conlormits degd mplantl edetiricl, &l g=nsi dal DM n, 372006 & 5.m.l., con melstivi document| gllsgati
obhblipatori (progetio. redazions con tipologes di matesad ulizzat, schema impiznts utiizzsn, feriments a dichisrazoni X
di conborrmta precedanti o parzak gia esislend, copia del certicato di riconoscenenio requisiti tecnico-professionaliy,

Traamissions dellg Osshiarazions di conformita dsgb impiant sletric a INALL & ALSL aifimi della denumca della rets ai
{ema, ai sensidel DFR 46272001 & 5w, & atfiestarione della avvenuia sflettvaziona defie wvariliche periodiche;

Cenificato df Prevenziong Incendl _ . X
Denuncia di prima msiallszons & INAIL, comedata des refaiivi docement] 8 sensi del Db 120959 & s.m ). {gualore v
cia pregenza di apparscchi di sofavameanio di portala supenors & 200 kg) e altestazione dalla avvenuta offeiluazions X
dolie verfche perndche e . I
Denuncia di pima insEliarions a INAIL, cormedala dei relalivi dooument ai sensi del DM 200574 n, 824 @ s.mi
(guaora v i preganza di cagoe d'and o Jitn regipieni i pressions) e ailegtzzions gelia avwenuls effeiuszions dels X
ventiche penodichs.

Conirafto di forniura ensnga elefince dedicaio alimplanto (ed svenlusl afre ylenze) infestato al Comune per la
ELCoEBaVA vallura N caps | al Gestore joapea ).

RETI
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