~L'anno duemilasette (2007) il giorno 14 (quattordici) del mese di MAGGIO,

-—

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO
- INTEGRAZIONE -

_in Reggio Emilia

tra

. L’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici dell’ATO n. 3 (di seguito

“Agenzia"), legalmente rappresentata ai sensi dell'art. 20 della propria
- convenzione istitutiva_dal Sig. STEFANO CARPI il _quale interviene

nella sua qualitd di Presidente, in esecuzione della deliberazione

del’lAssemblea n. 298/8 del 16 aprile 2007

ENIA Sp.A. (di seguito “gestore”), legalmente rappresentata dal Sig.

_ IVAN STROZZI, il quale interviene nella sua qualita di Amministratore

Delegato
premesso
che in data 30 giugno 2003 & stata stipulata la convenzione per la

gestione del Servizio Idrico Integrato, agli atti del’Agenzia di Ambito

~ con il prot. n. 2003/268:

che con deliberazione n. 877/14 del 28 dicembre 2004 'Assemblea
dell’Agenzia di Ambito ha preso atto del progetto di scissione parziale
proporzionale di AGAC SpA nonché del progetto di fusione della
societa AGAC SpA, AMPS SpA e T.ESA. Piacenza SpA,
autorizzando la nuova societa di gestione (ora Enia SpA) alla
prosecuzione dei rapporti concernenti la gestione del servizio:

che la Convenzione di cui sopra é stata successivamente integrata, in

Enia/Integraz. onvenz gestione Sl 1




_ particolare in data 23 gennaio 2006, come da documentazione in atti

dell’Agenzia al prot. n. 2006/00104;

o che fra gli allegati alla_integrazione di cui al punto precedente, € .

deliberazione n. 955/21 del 20 dicembre 2005;

o che, a seguito delle deliberazioni dellAssemblea n. 661/2 del 23
~giugno 2006 e n. 1111/10 del 28 dicembre 2006, il Piano d’Ambito &

stato oggetto di successive varianti;

dallAgenzia con deliberazione del’Assemblea n. 298/8 del 16 aprile
2007;
Considerato
0 che e necessario integrare la Convenzione per la gestione del Servizio
idrico Integrato nella parte relativa all'Allegato “D" secondo il testo
deliberato dall'’Assemblea
Si conviene e stipula quanto segue
A far tempo dalla data odierna I'Allegato “D" alla Convenzione citata in
premessa, gia integralmente sostituito in data 23 gennaio 2006 con |l
“Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato - stralcio 2006-2007", ed in
data 31 luglio 2006 e 31 gennaio 2007 con le relative varianti, approvate
con deliberazioni n. 661/2 del 23 giugno 2006 e n. 1111/10 del 28 dicenbre
2008, & da ritenersi, agli effetti della medesima convenzione, integrato e
modificato cosi come riportato nella “Relazione illustrativa alla terza

variante al Piano di Ambito del Servizio Idrico Integrato — Stralcio 2006-
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riportato, alla lettera “B” il Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato —

~ Stralcio  2006-2007, approvato dallAssemblea dellAgenzia con

o che il Piano di Ambito sopra ricordato & stato ultimamente modificato




~ 2007”, agli atti dell’Agenzia con il prot. n. 2007/00250, il tutto allegato alla. .

_presente integrazione alla lett. “A".

~ Reggio Emilia, 14 Maggio 2007 Prot. n. 2007/ 00 4l

AGENZIA DI AMBITO
IL PRESIDENTE

ENIA SpA

_ LAMMINISTRATORE DELEGATO

_ lvan _Strozzi Stefano Carpi

/
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Via Gandhi, 1/d AGENZIA DI AMBITO PER

42100 REGGIO EMILIA
Telefono 0522 292248 I SERVIZI PUBBLICI DI
Fax 0522 287345 REGGIO EMILIA

C.F. 91105100357 ATO 3

ALLEGATO “A”

32 VARIANTE AL PIANO DI AMBITO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Stralcio 2006-2007

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Prot.n. 2007/00250

Reggio Emilia, 2 Aprile 2007
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1. PREMESSA

Con deliberazione n. 955/21 del 20/12/2005 I'Assemblea dell’Agenzia ha approvato il Piang
Ambito del Servizio Idrico Integrato — Stralcio 2006-2007.

Tale documento contiene in particolare il Piano degli interventi ed il relativo Piano Finanziaf

comprensivo delle tariffe del Servizio per il biennio di cui sopra.

Con successive deliberazioni (n. 661/2 del 23/06/2006 e n. 1111/10 del 28/12/20086) il Pi
degli interventi & stato oggetto di parziali modifiche.

In particolare, in estrema sintesi, gli interventi previsti sono quelli riportati alle Tabelle 5.1 e
del Piano, dalle quali si evince la programmazione di 25 diversi interventi per il segmentg
Acquedotto (importo complessivo nel biennio pari a 21.224 €/000, di cui 19.867 a carico d
tariffa) e di 68 diversi interventi per il segmento di Fognatura e Depurazione (imp
complessivo nel biennio pari a 28.581 €/000, di cui 21.352 a carico della tariffa).

Il presente documento illustra un’ulteriore, necessaria, variante al Piano di investimenti.

2. LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI OGGETTO DI VARIANTE

Fondamentalmente possono essere ricondotte a due differenti categorie le modifiche chg
propongono, come di seguito indicato.

di

0,

no

5.2

di
lla
rto

Si

2.1. Utilizzazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 144, comma 17, L. 388/2090

L'art. 144, comma 17 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001) prevede la copertura finanzia
di un programma finalizzato all’avvio del Servizio Idrico Integrato attraverso il finanziamentq

ria
di

interventi diretti con particolare riguardo all'ottimizzazione dell’'uso idropotabile degli invag e

delle reti.

Gli interventi sono riferiti a progetti compresi nel Piano di Ambito del Servizio Idrico Integrg
approvati dal soggetto competente per I'ambito ottimale e per i quali il soggetto gestorg
impegna ad anticipare almeno il 30% dell'investimento necessario. | finanziamenti associa
tale programma sono attivabili su richiesta della Regione ed indicano i benefici prodotti s
dinamica tariffaria prevista dal piano d'ambito.

to,
Si
i a
lla

Secondo le indicazioni regionali detti benefici sono riconducibili alla possibilita di finanziare, .

on

le risorse del Piano rese cosi disponibili, ulteriori interventi di pari importo e con la stegsa
aliquota media di ammortamento e di remunerazione del capitale investito, nel settore] di

fognatura e depurazione, ricadenti in modo preferenziale tra quelli di adeguamento obbligat
degli scarichi delle acque reflue urbane.

Gia con le precedenti varianti al Piano d’Ambito del 23 giugno scorso si & provveduta
individuare gli interventi di cui sopra, richiamati nelle seguenti Tabelle 1 e 2.

rio

lad
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In particolare in sede di approvazione deila precedente variante si demandava ad ‘§na
Assemblea successiva l'individuazione dell'intervento di cui al n. 68 della Tabella 2, perjun

importo di € 210.000.

La proposta che si avanza in questa sede & di dare risposta alle esigenze manifestate dai

Comuni di Albinea e Carpineti.

Nel primo caso di tratta di ripristinare una disponibilita (di circa € 100.000) gia presente |nel
Piano di Ambito iniziale, che era stata ridimensionata in occasione dell’'ultima variante.

Nel secondo caso la disponibilita residua (di € 110.000) consente di dare luogo ad un intervgnto
gia segnalato in pill occasioni, da ultimo in sede di definizione dei finanziamenti ex Piang di

Azione Ambientale, annualita 2006, da parte del Comune di Carpineti.

L'importo complessivo, evidenziato nella seguente Tab. 3, di € 210.161, esaurisce in tal m bdo
limpegno richiesto a compensazione del finanziamento pubblico, sull'intervento n. 10.1A, i €

1.260.969.

Tab. 3 Investimenti Fognatura e Depurazione presente variante ( €)

FINANZIAMENTI
CARICO TARIFFA ESTERNI TQTALE
Potenziamento sistema fognario emissario di
Via Vaglie in localitd Borzano Comune di
68a | Albinea 100.161 49.839 150.000
Razionalizzazione scarichi fognari in localita
68b | Pontone in Comune di Carpineti 110.000 1 10.000
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2.2. Variazioni richieste da AST srl

A4

Con comunicazione del 24 febbraio 2007 I'Azienda Servizi Toano ha chiesto di modificar
Piano degli investimenti come segue (in grigio & evidenziata la variante proposta).

Tab. 4 Investimenti AST Sri (importi in migliaia di euro) {
CARICO TARIFFA F'Négi'é“r",‘:ﬁ”“ TQTALE
N DESCRIZIONE 2006 2007 2006 2007 Bgennio
Manutenzione straordinaria/estendimenti reti
23A idriche 40 25 65
Manutenzione straordinaria/estendimenti reti ‘
23A idriche 40 26 66
24A Rifacimento rete idrica di Toano (1° stralcio) 220 220
24A Rifacimento rete idrica-di Toano {1° straicio) 0 0
26A Rifacimento rete idrica Quara 120 120
25A- |
40D Investimenti generali 47 12 59
25A-
40D Investimenti generali 47 60 107
39D Manutgnzioni straordinarie/estendimenti reti
fognarie 20 20
30D Manutgnzioni straordinarie/estendimenti reti
fognarie 7 i
Totale Area Territoriale Azienda Servizi
Toano 87 277 0 0 364
Totale Area Territoriale Azienda Servizi
Toano 87 277 0 0 364

La variante non modifica I'impegno finanziario complessivo, individuando una diversa priofita
(rete idrica Quara) ed aumentando gli importi da destinare ad investimenti generali e
manutenzione fognaria.

3. Il quadro complessivo

=N

Complessivamente gli interventi a carico della tariffa nel biennio restano inalterati (41.419

€/000).

Relativamente al segmento acquedotto l'investimento biennale complessivo aggiornato € o €
21.149 €/000, di cui 19.792 a carico della tariffa.

Per il segmento fognatura e depurazione invece I'importo complessivo ammonta a 28.406
€/000, di cui 21.427 a carico della tariffa.
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